様式第１号（第４条関係）

入札契約調書

更新日　R8.7.27

業務名	令和8年度　町道池尻線舗装工事　（まちづくり課）					業務概要	施工延長　L=65.4m 表層　745.8㎡ アスカーブ　20.0m 区画線　実線　W=15ｃｍ　190.7m、ゼブラ　W=45ｃｍ　23.6m、矢印・記号・文字（15ｃｍ換算）65.4m
場所	普恩寺　地内	期間	R8.7～R9.3月	種別	ほ装工事		

１．選定経緯

選定の方法
指名競争入札(郵便入札)
指名競争入札：指名理由 （随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由）
受注機会の確保及び地域産業の振興を図るため、実績及び地域性等を勘案し指名した。

２．入札結果等

入札(見積)日	R8.7.23	
入札場所	役場　第３会議室	
予定価格	5,360,000円(税抜)	5,896,000円(税込)
最低制限価格	―	―
落札価格	5,250,000円(税抜)	5,775,000円(税込)
契約金額	5,250,000円(税抜)	5,775,000円(税込)

入札者	商号及び名称	第１回(円)	第２回(円)	第３回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	株式会社　岸本組　玄海支店	5,250,000			落札	玄海町大字長倉９２６番地１	R8.7.27
2	栗原工業　株式会社	辞退					
3	株式会社　太田工務店	5,500,000					
4	成和建設　株式会社	辞退					
5	株式会社　田中造園土木	辞退					
6							
7							
8							
9							
10							

最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準

３．変更契約等

締結日		締結日	
完成時期		完成時期	
変更契約額		変更契約額	
変更理由		変更理由	

様式第１号（第４条関係）

入札契約調書

更新日　R8.7.27

業務名	令和8年度　電源交付金　小加倉処理区マンホール親子蓋更新工事　（生活環境課）					業務概要	マンホール親子蓋（900×600） ２カ所
場所	有浦下・小加倉	期間	R8.7～R8.12月	種別	土木一式工事		

１．選定経緯

選定の方法
指名競争入札(郵便入札)
指名競争入札：指名理由 （随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由）
受注機会の確保及び地域産業の振興を図るため、実績及び地域性等を勘案し指名した。

２．入札結果等

入札(見積)日	R8.7.23	
入札場所	役場　第３会議室	
予定価格	4,200,000円(税抜)	4,620,000円(税込)
最低制限価格	3,863,637円(税抜)	4,250,000円(税込)
落札価格	4,150,000円(税抜)	4,565,000円(税込)
契約金額	4,150,000円(税抜)	4,565,000円(税込)

入札者	商号及び名称	第１回(円)	第２回(円)	第３回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	有限会社　トクナガ	4,310,000					
2	有限会社　宮崎建設	4,370,000					
3	有限会社　ショー	4,150,000			落札	佐賀県東松浦郡玄海町大字今村7537-1	R8.7.27
4	有限会社　池田産業	4,250,000					
5	有限会社　嵯峨苑	辞退					
6	株式会社　シビコ	4,400,000					
7							
8							
9							
10							

最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準

３．変更契約等

締結日		締結日	
完成時期		完成時期	
変更契約額		変更契約額	
変更理由		変更理由	

様式第１号（第４条関係）

入札契約調書

更新日　R8. 8. 19修正

業務名	令和８年度　電源立地地域対策交付金基金事業 玄海町保育所園舎ＬＥＤ化工事設計業務委託（こども・ほけん課）					業務概要	玄海町保育所「あおば園」・「ふたば園」園舎の照明器具（一般照明、外灯等）を全てＬＥＤに取り替える。なお、配管配線等については、既存流用とする。
場所	新田・平尾　地内	期間	R8.8.10～R8.12.25	種別	設備設計業務		

１．選定経緯

選定の方法
指名競争入札(郵便入札)
指名競争入札：指名理由 （随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由）
受注機会の確保及び地域産業の振興に留意しつつ、技術的適性を重視して指名した。

２．入札結果等

入札(見積)日	R8.8.6	
入札場所	役場　第3会議室	
予定価格	1,302,000円(税抜)	1,432,200円(税込)
最低制限価格	1,060,000円(税抜)	1,166,000円(税込)
落札価格	~~1,290,000円(税抜)~~	~~1,419,000円(税込)~~
契約金額		

入札者	商号及び名称	第１回(円)	第２回(円)	第３回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	株式会社　現代設備計画	1,400,000					
2	株式会社　平野設備設計事務所	1,290,000			~~落札~~		
3	株式会社　日建設備設計事務所	辞退					
4	株式会社　ウエスコ　佐賀営業所	辞退					
5	アシスト設計事務所	1,050,000			~~失格~~		
6							
7							
8							
9							
10							

入札通知に誤りがあったため、
中止しました。

最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準

３．変更契約等

締結日		締結日	
完成時期		完成時期	
変更契約額		変更契約額	
変更理由		変更理由	

様式第１号（第４条関係）

入札契約調書

更新日　R8.8.6

業務名	令和8年度 電源立地地域対策交付金事業 町道普恩寺小加倉線防犯灯設置工事（まちづくり課）					業務概要	施工延長　L=910.0m 防犯灯設置　N＝13基
場所	今村(中通)・値賀川内　地内	期間	R8.8～R9.3月	種別	電気工事		

１．選定経緯

選定の方法
指名競争入札(郵便入札)
指名競争入札：指名理由 （随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由）
受注機会の確保及び地域産業の振興を図るため、実績及び地域性等を勘案し指名した。

２．入札結果等

入札(見積)日	R8.8.6	
入札場所	役場　第３会議室	
予定価格	14,160,000円(税抜)	15,576,000円(税込)
最低制限価格	13,027,000円(税抜)	14,329,700円(税込)
落札価格	14,000,000円(税抜)	15,400,000円(税込)
契約金額		

入札者	商号及び名称	第１回(円)	第２回(円)	第３回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	株式会社　クラフティア　唐津営業所	辞退					
2	株式会社　岡田電機	辞退					
3	株式会社　笠原電設	14,000,000			落札		
4	髙田電機　株式会社	辞退					
5	株式会社　佐電工　唐津営業所	辞退					
6	東島電機工事　株式会社	辞退					
7	株式会社　シグマ　唐津営業所	辞退					
8	株式会社　脇山電機工事	辞退					
9	米村電設　株式会社	辞退					
10							

最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準

３．変更契約等

締結日		締結日	
完成時期		完成時期	
変更契約額		変更契約額	
変更理由		変更理由	

様式第１号（第４条関係）

入札契約調書

更新日　R8.8.6

業務名	令和8年度 電源立地地域対策交付金事業 町道外津値賀川内線防犯灯設置工事（まちづくり課）					業務概要	施工延長　L=1,190.0m 防犯灯設置　N＝20基
場所	今村(外津)・値賀川内　地内	期間	R8.8～R9.3月	種別	電機工事		

１．選定経緯

選定の方法
指名競争入札(郵便入札)
指名競争入札：指名理由 （随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由）
受注機会の確保及び地域産業の振興を図るため、実績及び地域性等を勘案し指名した。

２．入札結果等

入札(見積)日	R8.8.6	
入札場所	役場　第３会議室	
予定価格	24,630,000円(税抜)	27,093,000円(税込)
最低制限価格	22,659,000円(税抜)	24,924,900円(税込)
落札価格	22,659,091円(税抜)	24,925,000円(税込)
契約金額		

入札者	商号及び名称	第１回(円)	第２回(円)	第３回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	株式会社　岡田電機	辞退					
2	株式会社　佐電工　唐津営業所	辞退					
3	米村電設　株式会社	辞退					
4	東島電機工事　株式会社	22,659,091			落札		
5	株式会社　脇山電機工事	辞退					
6	株式会社　笠原電設	24,640,000					
7	髙田電機　株式会社	辞退					
8	株式会社　シグマ　唐津営業所	辞退					
9	株式会社　クラフティア　唐津営業所	辞退					
10							

最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準

３．変更契約等

締結日		締結日	
完成時期		完成時期	
変更契約額		変更契約額	
変更理由		変更理由	

様式第１号（第４条関係）

入札契約調書

更新日　R8.8.6

業務名	令和8年度　町道普恩寺小加倉線防犯灯設置工事監理業務委託内　（まちづくり課）					業務概要	防犯灯設置工事監理業務一式 （施工延長 L=910.0m、防犯灯設置 N=13基）
場所	今村(中通)・値賀川内　地内	期間	R8.8～R9.3月	種別	建築関係建設コンサルタント業務		

１．選定経緯

選定の方法
指名競争入札(郵便入札)
指名競争入札：指名理由 （随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由）
受注機会の確保及び地域産業の振興を図るため、実績及び地域性等を勘案し指名した。

２．入札結果等

入札(見積)日	R8.8.6	
入札場所	役場　第３会議室	
予定価格	1,150,000円(税抜)	1,265,000円(税込)
最低制限価格	―	―
落札価格	730,000円(税抜)	803,000円(税込)
契約金額		

入札者	商号及び名称	第１回(円)	第２回(円)	第３回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	株式会社　日建設備設計事務所	無効					
2	株式会社　現代設備計画	1,600,000					
3	株式会社　平野設備設計事務所	1,690,000					
4	アシスト設計事務所	730,000			落札		
5	株式会社　ウエスコ　佐賀営業所	辞退					
6							
7							
8							
9							
10							

最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準

３．変更契約等

締結日		締結日	
完成時期		完成時期	
変更契約額		変更契約額	
変更理由		変更理由	

様式第１号（第４条関係）

入札契約調書

更新日　R8.8.6

業務名	令和8年度　町道外津値賀川内線防犯灯設置工事監理業務委託　（まちづくり課）					業務概要	防犯灯設置工事監理業務一式 （施工延長 L=1,190.0m、防犯灯設置 N=20基）
場所	今村(外津)・値賀川内　地内	期間	R8.8～R9.3月	種別	建築関係建設コンサルタント業務		

１．選定経緯

選定の方法
指名競争入札(郵便入札)
指名競争入札：指名理由 （随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由）
受注機会の確保及び地域産業の振興を図るため、実績及び地域性等を勘案し指名した。

２．入札結果等

入札(見積)日	R8.8.6	
入札場所	役場　第３会議室	
予定価格	1,150,000円(税抜)	1,265,000円(税込)
最低制限価格	―	―
落札価格	700,000円(税抜)	770,000円(税込)
契約金額		

入札者	商号及び名称	第１回(円)	第２回(円)	第３回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	株式会社　日建設備設計事務所	無効					
2	株式会社　現代設備計画	1,600,000					
3	株式会社　平野設備設計事務所	1,690,000					
4	アシスト設計事務所	700,000			落札		
5	株式会社　ウエスコ　佐賀営業所	辞退					
6							
7							
8							
9							
10							

最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準

３．変更契約等

締結日		締結日	
完成時期		完成時期	
変更契約額		変更契約額	
変更理由		変更理由	

様式第１号（第４条関係）

入札契約調書

更新日　R8.8.6

業務名	令和８年度　玄海町旧牟形コミュニティセンター消防用設備改修工事　（企画商工課）					業務概要	屋内消火栓ホース取替　16本 光電式スポット型感知器取替　10個 作動式スポット型感知器取替　4個 開閉器取替、危害防止装置取替、感知器配線絶縁改修　各1式
場所	牟形　地内	期間	R8.8～R8.11月	種別	消防施設工事		

１．選定経緯

選定の方法
指名競争入札(郵便入札)
指名競争入札：指名理由 （随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由）
受注機会の確保及び地域産業の振興に留意しつつ、技術的適性を重視して指名した。

２．入札結果等

入札(見積)日	R8.8.6	
入札場所	役場　第３会議室	
予定価格	3,470,000円(税抜)	3,817,000円(税込)
最低制限価格		
落札価格	2,916,000円(税抜)	3,207,600円(税込)
契約金額		

入札者	商号及び名称	第１回(円)	第２回(円)	第３回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	株式会社　太田工務店	辞退					
2	大西工業　株式会社	5,800,000					
3	株式会社　総合施設メンテナンス	3,530,000					
4	株式会社　笠原電設	2,916,000			落札		
5	髙田電機　株式会社	5,200,000					
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準

３．変更契約等

締結日		締結日	
完成時期		完成時期	
変更契約額		変更契約額	
変更理由		変更理由	

様式第１号（第４条関係）

入札契約調書

更新日　R8.8.6

業務名	令和８年度　総委　第４号　玄海町水道事業 事業継続計画（BCP）策定業務委託（生活環境課）					業務概要	事業継続計画（BCP）の策定、運営管理状況の改善の提案
場所	諸浦　地内	期間	R8.8～R9.3月	種別	土木関係建設コンサルタント業務		

１．選定経緯

選定の方法
指名競争入札(郵便入札)
指名競争入札：指名理由 （随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由）
受注機会の確保及び地域産業の振興に留意しつつ、技術的適性を重視して指名した。

２．入札結果等

入札(見積)日	R8.8.6	
入札場所	役場　第3会議室	
予定価格	14,510,000円(税抜)	15,961,000円(税込)
最低制限価格	―	―
落札価格	9,000,000円(税抜)	9,900,000円(税込)
契約金額		

入札者	商号及び名称	第１回(円)	第２回(円)	第３回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	株式会社エイト日本技術開発　佐賀営業所	辞退					
2	オリジナル設計株式会社　佐賀営業所	9,000,000			落札		
3	株式会社三水コンサルタント　佐賀事務所	13,000,000					
4	株式会社日水コン　佐賀事務所	辞退					
5	九州水工設計株式会社	12,900,000					
6							
7							
8							
9							
10							

最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準

３．変更契約等

締結日		締結日	
完成時期		完成時期	
変更契約額		変更契約額	
変更理由		変更理由	