

入札契約調書

更新日 R8.10.8

業務名	令和8年度 電源立地地域対策交付金基金事業 玄海町産業会館改修工事（企画商工課）					業務概要	外壁改修工事（劣化改修、タイル剥離防止、塗装） その他（アルミ窓格子、サッシ廻りシーリング打替）
場所	諸浦 地内	期間	R8.10～R9.3	種別	建築一式工事		

1. 選定経緯

2. 入札結果等

選定の方法				入札(見積)日	R8.10.8		
指名競争入札(郵便入札)				入札場所	役場 第3会議室		
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)				予定価格	27,170,000円(税抜)	29,887,000円(税込)	
				最低制限価格	24,996,364円(税抜)	27,496,000円(税込)	
受注機会の確保及び地域産業の振興に留意しつつ、技術的適性を重視して指名した。				落札価格	27,000,000円(税抜)	29,700,000円(税込)	
				契約金額		円(税込)	
入札者	商号及び名称	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	株式会社 岸本組 玄海支店	28,000,000					
2	株式会社 創建	27,000,000			落札		
3	笠原建設 株式会社	辞退					
4	栗原工業 株式会社	辞退					
5	株式会社 前田建設	辞退					
6							
7							
8							
9							
10							
最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準							

3. 変更契約等

締結日		締結日	
完成時期		完成時期	
変更契約額		変更契約額	
変更理由		変更理由	

入札契約調書

更新日 R8.10.8

業務名	令和 8 年度 地域未来交付金(地域防災緊急整備型)パーテーション整 備事業 災害用簡易間仕切り購入（ 防災安全課 ）					業務概要	災害用簡易間仕切り ワンタッチ式パーテーション 25張 購入
場所	諸浦 地内	期間	R8.10～R8.12	種別	物品の販売		

1. 選定経緯				2. 入札結果等			
選定の方法				入札(見積)日	R8.10.8		
一般競争入札(郵便入札)				入札場所	役場 第 3 会議室		
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)				予定価格	1,365,000円(税抜)	1,501,500円(税込)	
				最低制限価格	—	—	
				落札価格	1,250,000円(税抜)	1,375,000円(税込)	
				契約金額			
入札者	商号及び名称	第 1 回(円)	第 2 回(円)	第 3 回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	株式会社 玄海商事	1,250,000			落札		
2	株式会社 大東	1,300,000					
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準							

3. 変更契約等			
締結日		締結日	
完成時期		完成時期	
変更契約額		変更契約額	
変更理由		変更理由	

入札契約調書

更新日 R8.10.8

業務名	令和8年度 有浦海岸調査業務委託（まちづくり課）					業務概要	有浦海岸調査 L=1,439.0m 設計業務 一式 点検診断業務 一式 空洞化調査 一式
場所	新田 地内	期間	R8.10～R9.3月	種別	調査業務		

1. 選定経緯

2. 入札結果等

選定の方法				入札(見積)日	R8.10.8			
指名競争入札(郵便入札)				入札場所	役場 第3会議室			
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)				予定価格	9,880,000円(税抜)		10,868,000円(税込)	
				最低制限価格	—		—	
受注機会の確保及び地域産業の振興に留意しつつ、技術的適性を重視して指名した。				落札価格	6,700,000円(税抜)		7,370,000円(税込)	
				契約金額				
入札者	商号及び名称	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	適用	契約の相手方の住所		契約日
1	三井共同建設コンサルタント 株式会社 佐賀営業所	7,100,000						
2	国際航業 株式会社 佐賀営業所	10,430,000						
3	株式会社 エイト日本技術開発 佐賀営業所	7,900,000						
4	株式会社 東光コンサルタンツ 唐津営業所	12,000,000						
5	セントラルコンサルタント 株式会社 佐賀営業所	7,800,000						
6	中央コンサルタンツ 株式会社 佐賀事務所	9,910,000						
7	株式会社 建設技術研究所 佐賀事務所	9,920,000						
8	株式会社 C E C 佐賀営業所	10,070,000						
9	九州建設コンサルタント 株式会社 佐賀支店	6,700,000			落札			
10	中央開発 株式会社 佐賀支店	8,500,000						
11	株式会社 パスコ 佐賀支店	7,500,000						

最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準

3. 変更契約等

締結日		締結日	
完成時期		完成時期	
変更契約額		変更契約額	
変更理由		変更理由	

入札契約調書

更新日 R8.10.5

業務名	令和8年度 町道名古屋栄線側溝整備工事（まちづくり課）					業務概要	施工延長 L=102.0m 落蓋側溝設置(300型) L=102.0m 舗装工 A=23m3
場所	石田 地内	期間	R8.6～R9.1月	種別	とび・土工・コンクリート工事		

1. 選定経緯

2. 入札結果等

選定の方法				入札(見積)日	R8.6.25			
指名競争入札(郵便入札)				入札場所	役場 第3会議室			
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)				予定価格	9,320,000円(税抜)		10,252,000円(税込)	
				最低制限価格	—		—	
受注機会の確保及び地域産業の振興を図るため、実績及び地域性等を勘案し 指名した。				落札価格	9,200,000円(税抜)		10,120,000円(税込)	
				契約金額	9,200,000円(税抜)		10,120,000円(税込)	
入札者	商号及び名称	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	適用	契約の相手方の住所		契約日
1	有限会社 トクナガ	9,450,000						
2	有限会社 宮崎建設	9,500,000						
3	中山組 株式会社	9,480,000						
4	株式会社 シビコ	9,600,000						
5	株式会社 小野建設 玄海支店	9,200,000			落札	佐賀県東松浦郡玄海町今村6723		R8.6.29
6								
7								
8								
9								
10								

最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準

3. 変更契約等

締結日	R8.10.5	締結日	
完成時期	R9.1.8	完成時期	
変更契約額	10,521,500円(税込)	変更契約額	
変更理由	着工前測量の結果に基づき精査したため	変更理由	

様式第1号（第4条関係）

入札契約調書

更新日 R8.9.25

業務名	令和8年度 玄海町町民会館・社会体育館高圧受電設備改修工事（教育課）					業務概要	社会体育館内キュービクル機器更新一式
場所	新田 地内	期間	R8.9.25～R9.3.31	種別	電気工事		

1. 選定経緯

2. 入札結果等

選定の方法				入札(見積)日	R8.9.18		
指名競争入札(郵便入札)				入札場所	役場 第3会議室		
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)				予定価格	6,166,300円(税抜)	6,782,930円(税込)	
				最低制限価格	-	-	
受注機会の確保及び地域産業の振興に留意しつつ、技術的適性を重視して指名した。				落札価格	5,450,000円(税抜)	5,995,000円(税込)	
				契約金額	5,450,000円(税抜)	5,995,000円(税込)	
入札者	商号及び名称	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	東島電気工事 株式会社	7,180,000					
2	大西工業 株式会社	7,400,000					
3	株式会社 笠原電設	5,450,000			落札	佐賀県唐津市石志4459-1	R8.9.25
4	高田電機 株式会社	辞退					
5	株式会社 シグマ 唐津営業所	辞退					
6							
7							
8							
9							
10							
最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準							

3. 変更契約等

締結日		締結日	
完成時期		完成時期	
変更契約額		変更契約額	
変更理由		変更理由	

様式第 1 号（第 4 条関係）

入札契約調書

更新日 R8.9.25

業務名	令和 8 年度 電源立地地域対策交付金基金事業 玄海町保育所園舎 L E D 化工事設計業務委託 (こども・ほけん課)					業務概要	玄海町保育所「あおば園」・「ふたば園」園舎の照明器具（一般照明、外灯等）を全て L E D に取り替える。なお、配管配線等については、既存流用とする。
場所	新田・平尾 地内	期間	R8.9.25～R9.2.26	種別	設備設計業務		

1. 選定経緯				2. 入札結果等			
選定の方法				入札(見積)日	R8.9.18		
指名競争入札(郵便入札)				入札場所	役場 第3会議室		
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)				予定価格	1,403,000円(税抜)	1,543,300円(税込)	
				最低制限価格	1,143,000円(税抜)	1,257,300円(税込)	
受注機会の確保及び地域産業の振興に留意しつつ、技術的適性を重視して指名した。				落札価格	1,220,000円(税抜)	1,342,000円(税込)	
				契約金額	1,220,000円(税抜)	1,342,000円(税込)	
入札者	商号及び名称	第 1 回(円)	第 2 回(円)	第 3 回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	株式会社 平野設備設計事務所	1,400,000					
2	株式会社 日建設備設計事務所	1,500,000					
3	株式会社 現代設備計画	辞退					
4	株式会社 ウエスコ 佐賀営業所	辞退					
5	アシスト設計事務所	1,220,000			落札	唐津市枝去木2771-23	R8.9.25
6							
7							
8							
9							
10							
最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準							

3. 変更契約等

締結日		締結日	
完成時期		完成時期	
変更契約額		変更契約額	
変更理由		変更理由	

様式第1号（第4条関係）

入札契約調書

更新日 R8.9.25

業務名	令和8年度 玄海町電源立地地域対策交付金基金事業 あすぴあ照明器具更新工事設計業務委託（防災安全課）					業務概要	次世代エネルギーパークあすぴあの照明設備をLED照明に変更するための設計業務 ・対象照明設備 813台 （RC造4階建全館、改修対象面積2,152㎡）
場所	今村 地内	期間	R8.9.25～R9.1.28	種別	設備設計業務		

1. 選定経緯					2. 入札結果等				
選定の方法					入札(見積)日	R8.9.18			
指名競争入札(郵便入札)					入札場所	役場 第3会議室			
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)					予定価格	1,125,000円(税抜)		1,237,500円(税込)	
					最低制限価格	921,000円(税抜)		1,013,100円(税込)	
受注機会の確保及び地域産業の振興に留意しつつ、技術的適性を重視して指名した。					落札価格	1,080,000円(税抜)		1,188,000円(税込)	
					契約金額	1,080,000円(税抜)		1,188,000円(税込)	
入札者	商号及び名称		第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	適用	契約の相手方の住所		契約日
1	株式会社 ウエスコ 佐賀営業所		辞退	辞退	辞退				
2	株式会社 現代設備計画		辞退	辞退	辞退				
3	株式会社 平野設備設計事務所		1,150,000	辞退	辞退				
4	株式会社 日建設備設計事務所		辞退	辞退	辞退				
5	アシスト設計事務所		1,200,000	1,130,000	1,080,000	落札	佐賀県唐津市枝去木2771-23		R8.9.25
6									
7									
8									
9									
10									
最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準									

3. 変更契約等

締結日		締結日	
完成時期		完成時期	
変更契約額		変更契約額	
変更理由		変更理由	

入札契約調書

更新日 R8.9.25

業務名	令和8年度 配修 第3号 上水道減圧弁分解整備（生活環境課）					業務概要	石田2 φ50 減圧弁分解整備 n=1基
場所	石田 地内	期間	R8.9～R9.1月	種別	水道施設工事		

1. 選定経緯				2. 入札結果等			
選定の方法				入札（見積）日	R8.9.18		
指名競争入札（郵便入札）				入札場所	役場 第3会議室		
指名競争入札：指名理由 （随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由）				予定価格	2,540,000円（税抜）	2,794,000円（税込）	
				最低制限価格	—	—	
受注機会の確保及び地域産業の振興に留意しつつ、技術的適性を重視して指名した。				落札価格	2,290,000円（税抜）	2,519,000円（税込）	
				契約金額	2,290,000円（税抜）	2,519,000円（税込）	
入札者	商号及び名称	第1回（円）	第2回（円）	第3回（円）	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	株式会社エースE&C	2,290,000			落札	福岡県福岡市東区香椎駅前2丁目4番8号	R8.9.25
2	松永エコライン有限公司	2,500,000					
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準							

3. 変更契約等			
締結日		締結日	
完成時期		完成時期	
変更契約額		変更契約額	
変更理由		変更理由	

入札契約調書

更新日 R8.9.25

業務名	令和8年度 資工 第2号 玄海町減圧弁交換工事（生活環境課）					業務概要	減圧弁更新工事 n=2基 有浦上 φ75 7.5k n=1基 普恩寺 φ100 7.5k n=1基
場所	有浦上、普恩寺 地内	期間	R8.9～R9.2月	種別	水道施設工事		

1. 選定経緯				2. 入札結果等			
選定の方法				入札(見積)日	R8.9.18		
指名競争入札(郵便入札)				入札場所	役場 第3会議室		
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)				予定価格	12,640,000円(税抜)	13,904,000円(税込)	
				最低制限価格	—	—	
受注機会の確保及び地域産業の振興に留意しつつ、技術的適性を重視して指名した。				落札価格	11,000,000円(税抜)	12,100,000円(税込)	
				契約金額	11,000,000円(税抜)	12,100,000円(税込)	
入札者	商号及び名称	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	株式会社エースE&C	11,000,000			落札	福岡県福岡市東区香椎駅前2丁目4番8号	R8.9.25
2	松永エコライン有限公司	12,000,000					
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準							

3. 変更契約等			
締結日		締結日	
完成時期		完成時期	
変更契約額		変更契約額	
変更理由		変更理由	

様式第1号（第4条関係）

入札契約調書

更新日 R8.9.10

業務名	令和8年度 牟形地区公共柵設置工事 (生活環境課)					業務概要	硬質塩化ビニル管設置 L=47.0m 小型マンホール設置 n=4箇所 公共柵設置 n=1箇所
場所	牟形 地内	期間	R8.6~R8.9月	種別	土木一式工事		

1. 選定経緯				2. 入札結果等			
選定の方法				入札(見積)日	R8.5.28		
指名競争入札(郵便入札)				入札場所	役場 第3会議室		
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)				予定価格	2,570,000円(税抜)	2,827,000円(税込)	
				最低制限価格	—	—	
受注機会の確保及び地域産業の振興を図るため、実績及び地域性等を勘案し指名した。				落札価格	2,470,000円(税抜)	2,717,000円(税込)	
				契約金額	2,470,000円(税抜)	2,717,000円(税込)	
入札者	商号及び名称	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	トータル環境玄海株式会社	辞退					
2	有限会社トクナガ	2,750,000					
3	有限会社宮崎建設	2,800,000					
4	有限会社嵯峨苑	辞退					
5	有限会社ショー	2,470,000			落札	佐賀県東松浦郡玄海町今村7537-1	R8.6.1
6	株式会社ツルタ工業	辞退					
7	株式会社シビコ	2,850,000					
8	有限会社池田産業	辞退					
9							
10							
最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準							

3. 変更契約等			
締結日	令和8年9月10日	締結日	
完成時期	令和8年10月23日	完成時期	
変更契約額	2,917,200円(税込)	変更契約額	
変更理由	中東情勢の影響による納期の遅れに伴う工期延長他	変更理由	