

様式第1号（第4条関係）

入札契約調書

更新日 R7. 4. 3

業務名	令和7年度 原委 第3号 玄海町上水道水質検査業務委託（生活環境課）					業務概要	浄水49項目検査、カビ臭検査、浄水毎月9項目検査、原水39項目検査、細菌検査 各n=4箇所 浄水汚泥成分検査 n=1箇所 有機フッ素化合物検査 n=11箇所
場所	町内一円 地内	期間	R7. 4～R8. 3月	種別	水質検査		

1. 選定経緯

2. 入札結果等

選定の方法				入札(見積)日	R7. 4. 3		
指名競争入札(郵便入札)				入札場所	役場第3会議室		
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由) 水道法第20条第3項の規定に基づく水質検査を受託できる者として国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者で、県内に支店・事業所を設ける水質検査機関を選定した				予定価格	4, 560, 000円(税抜)	5, 016, 000円(税込)	
				最低制限価格	—	—	
				落札価格	3, 296, 000円(税抜)	3, 625, 600円(税込)	
				契約金額			
入札者	商号及び名称	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	一般財団法人 佐賀県環境科学検査協会	3, 380, 000					
2	株式会社微研テクノス 佐賀支店	3, 382, 000					
3	西部環境調査株式会社 佐賀営業所	3, 296, 000			落札		
4	新栄地研株式会社 唐津支店	3, 490, 000					
5	株式会社ブルーム	3, 583, 000					
6	株式会社太平環境科学センター 佐賀営業所	3, 470, 000					
7	株式会社CRC食品環境衛生研究所 佐賀営業所	3, 420, 000					
8							
9							
10							
11							
12							
最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準							

3. 変更契約等

締結日		締結日	
完成時期		完成時期	
変更契約額		変更契約額	
変更理由		変更理由	

様式第 1 号（第 4 条関係）

入札契約調書

更新日 R7. 4. 3

業務名	令和 7 年度 基盤整備交付金 南部浄化センター 水質検査業務委託（生活環境課）					業務概要	通常検査：2 回/月、精密検査：2 回/年、ダイオキシ ン検査：1 回/年 n = 1
場所	新田・今村 地内	期間	R7. 4～R8. 3月	種別	水質検査		

1. 選定経緯2. 入札結果等

選定の方法				入札(見積) 日	R7. 4. 3		
指名競争入札(郵便入札)				入札場所	役場第 3 会議室		
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由) 水道法第20条第3項の規定に基づき水質検査を受託できる者として国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者で、県内に支店・事業所を設ける水質検査機関を選定した				予定価格	2, 060, 000円(税抜)	2, 266, 000円(税込)	
				最低制限価格	1, 750, 910円(税抜)	1, 926, 000円(税込)	
				落札価格	1, 899, 700円(税抜)	2, 089, 670円(税込)	
				契約金額			
入札者	商号及び名称	第 1 回(円)	第 2 回(円)	第 3 回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	一般財団法人 佐賀県環境科学検査協会	1, 980, 000					
2	株式会社微研テクノス 佐賀支店	1, 899, 700			落札		
3	西部環境調査株式会社 佐賀営業所	1, 993, 000					
4	新栄地研株式会社 唐津支店	2, 060, 000					
5	株式会社ブルーム	1, 901, 000					
6	株式会社太平環境科学センター 佐賀営業所	1, 980, 000					
7	株式会社CRC食品環境衛生研究所 佐賀営業所	2, 055, 000					
8							
9							
10							
11							
12							

最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準

3. 変更契約等

締結日		締結日	
完成時期		完成時期	
変更契約額		変更契約額	
変更理由		変更理由	

様式第 1 号（第 4 条関係）

入札契約調書

更新日 R7. 4. 3

業務名	令和 7 年度 電源交付金 座川内小加倉浄化センター 水質検査業務委託（生活環境課）					業務概要	通常検査：1 回/月（流入水、放流水） n = 2 回/年、 ダイオキシン検査：1 回/年 n = 1
場所	座川内・小加倉 地内	期間	R7. 4～R8. 3月	種別	水質検査		

1. 選定経緯2. 入札結果等

選定の方法				入札（見積）日	R7. 4. 3		
指名競争入札（郵便入札）				入札場所	役場第 3 会議室		
指名競争入札：指名理由 （随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由） 水道法第20条第3項の規定に基づく水質検査を受託できる者として国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者で、県内に支店・事業所を設ける水質検査機関を選定した				予定価格	1, 346, 000円（税抜）	1, 480, 600円（税込）	
				最低制限価格	1, 143, 637円（税抜）	1, 258, 000円（税込）	
				落札価格	1, 340, 000円（税抜）	1, 474, 000円（税込）	
				契約金額			
入札者	商号及び名称	第 1 回（円）	第 2 回（円）	第 3 回（円）	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	一般財団法人 佐賀県環境科学検査協会	1, 340, 000					
2	株式会社微研テクノス 佐賀支店	1, 400, 000			落札		
3	西部環境調査株式会社 佐賀営業所	1, 346, 000					
4	新栄地研株式会社 唐津支店	1, 430, 000					
5	株式会社ブルーム	1, 440, 000					
6	株式会社太平環境科学センター 佐賀営業所	1, 440, 000					
7	株式会社CRC食品環境衛生研究所 佐賀営業所	1, 450, 000					
8							
9							
10							
11							
12							

最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準

3. 変更契約等

締結日		締結日	
完成時期		完成時期	
変更契約額		変更契約額	
変更理由		変更理由	

様式第 1 号（第 4 条関係）

入札契約調書

更新日 R7. 4. 3

業務名	令和6年 災 第32-4・第32-101号 棚橋農地・棚橋水路災害復旧工事（まちづくり課）					業務概要	復旧延長L=39.0m、畔工 L=37.5m 他
場所	今村(仮立) 地内	期間	R7. 4～R8. 1月	種別	土木一式工事		

1. 選定経緯				2. 入札結果等			
選定の方法				入札(見積)日	R7. 4. 3		
指名競争入札(郵便入札)				入札場所	役場 第3会議室		
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)				予定価格	4,540,000円(税抜)	4,994,000円(税込)	
				最低制限価格	4,176,364円(税抜)	4,594,000円(税込)	
受注機会の確保及び地域産業の振興を図るため、実績及び地域性等を勘案し指名した。				落札価格	4,500,000円(税抜)	4,950,000円(税込)	
				契約金額			
入札者	商号及び名称	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	株式会社 岸本組 玄海支店	辞退					
2	トータル環境玄海 株式会社	辞退					
3	有限会社 嵯峨苑	辞退					
4	中山組 株式会社	辞退					
5	有限会社 池田産業	4,550,000					
6	有限会社 ショー	4,550,000					
7	株式会社 小野建設 玄海支店	4,500,000			落札		
8	株式会社 ツルタ工業	4,700,000					
9	有限会社 宮崎建設	辞退					
10	有限会社 徳永工務店	4,600,000					
11	株式会社 シビコ	辞退					
12							
最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準							

3. 変更契約等

締結日		締結日	
完成時期		完成時期	
変更契約額		変更契約額	
変更理由		変更理由	

様式第 1 号（第 4 条関係）

入札契約調書

更新日 R7. 4. 3

業務名	令和6年 災 第32-7号 向谷農地災害復旧工事（まちづくり課）					業務概要	復旧延長L=8.0m、コンクリートブロック積A=37m2 他
場所	湯野尾 地内	期間	R7. 4～R8. 1月	種別	土木一式工事		

1. 選定経緯				2. 入札結果等			
選定の方法				入札(見積)日	R7. 4. 3		
指名競争入札(郵便入札)				入札場所	役場 第3会議室		
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)				予定価格	3, 340, 000円(税抜)	3, 674, 000円(税込)	
				最低制限価格	3, 072, 728円(税抜)	3, 380, 000円(税込)	
受注機会の確保及び地域産業の振興を図るため、実績及び地域性等を勘案し指名した。				落札価格	3, 300, 000円(税抜)	3, 630, 000円(税込)	
				契約金額			
入札者	商号及び名称	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	株式会社 岸本組 玄海支店	3, 300, 000			落札		
2	トータル環境玄海 株式会社	辞退					
3	有限会社 嵯峨苑	3, 440, 000					
4	中山組 株式会社	辞退					
5	有限会社 池田産業	辞退					
6	有限会社 ショー	辞退					
7	株式会社 小野建設 玄海支店	辞退					
8	株式会社 ツルタ工業	辞退					
9	有限会社 宮崎建設	3, 430, 000					
10	有限会社 徳永工務店	辞退					
11	株式会社 シビコ	辞退					
12							
最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準							

3. 変更契約等			
締結日		締結日	
完成時期		完成時期	
変更契約額		変更契約額	
変更理由		変更理由	

様式第 1 号（第 4 条関係）

入札契約調書

更新日 R7. 4. 3

業務名	令和6年 災 第32-9号 野崎農地災害復旧工事（まちづくり課）					業務概要	復旧延長L＝8.0m、畦畔L＝8.0m 他
場所	今村(外津) 地内	期間	R7. 4～R8. 1月	種別	土木一式工事		

1. 選定経緯				2. 入札結果等			
選定の方法				入札(見積)日	R7. 4. 3		
指名競争入札(郵便入札)				入札場所	役場 第3会議室		
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)				予定価格	3, 590, 000円(税抜)	3, 949, 000円(税込)	
				最低制限価格	3, 302, 728円(税抜)	3, 633, 000円(税込)	
受注機会の確保及び地域産業の振興を図るため、実績及び地域性等を勘案し指名した。				落札価格	3, 550, 000円(税抜)	3, 905, 000円(税込)	
				契約金額			
入札者	商号及び名称	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	株式会社 岸本組 玄海支店	辞退					
2	トータル環境玄海 株式会社	辞退					
3	有限会社 嵯峨苑	辞退					
4	中山組 株式会社	3, 600, 000					
5	有限会社 池田産業	3, 550, 000			落札		
6	有限会社 ショー	辞退					
7	株式会社 小野建設 玄海支店	辞退					
8	株式会社 ツルタ工業	3, 700, 000					
9	有限会社 宮崎建設	辞退					
10	有限会社 徳永工務店	3, 750, 000					
11	株式会社 シビコ	3, 590, 000					
12							
最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準							

3. 変更契約等

締結日		締結日	
完成時期		完成時期	
変更契約額		変更契約額	
変更理由		変更理由	

様式第 1 号（第 4 条関係）

入札契約調書

更新日 R7. 4. 3

業務名	令和6年 災 第32-10号 セツ枝農地災害復旧工事（まちづくり課）					業務概要	復旧延長L＝7.5m、畦畔L＝6.0m 他
場所	値賀川内 地内	期間	R7. 4～R8. 1月	種別	土木一式工事		

1. 選定経緯				2. 入札結果等			
選定の方法				入札（見積）日	R7. 4. 3		
指名競争入札（郵便入札）				入札場所	役場 第3会議室		
指名競争入札：指名理由 （随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由）				予定価格	2,380,000円（税抜）	2,618,000円（税込）	
				最低制限価格	2,189,091円（税抜）	2,408,000円（税込）	
受注機会の確保及び地域産業の振興を図るため、実績及び地域性等を勘案し指名した。				落札価格	2,350,000円（税抜）	2,585,000円（税込）	
				契約金額			
入札者	商号及び名称	第1回（円）	第2回（円）	第3回（円）	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	株式会社 岸本組 玄海支店	辞退					
2	トータル環境玄海 株式会社	辞退					
3	有限会社 嵯峨苑	辞退					
4	中山組 株式会社	辞退					
5	有限会社 池田産業	2,400,000					
6	有限会社 ショー	2,450,000					
7	株式会社 小野建設 玄海支店	辞退					
8	株式会社 ツルタ工業	2,500,000					
9	有限会社 宮崎建設	辞退					
10	有限会社 徳永工務店	2,350,000			落札		
11	株式会社 シビコ	辞退					
12							
最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準							

3. 変更契約等			
締結日		締結日	
完成時期		完成時期	
変更契約額		変更契約額	
変更理由		変更理由	

様式第 1 号（第 4 条関係）

入札契約調書

更新日 R7. 4. 3

業務名	令和6年 災 第32-12号 白畑の一農地災害復旧工事（まちづくり課）					業務概要	1工区 復旧延長L=10.0m、 2工区 復旧延長L=3.5m 他
場所	有浦下 地内	期間	R7. 4～R8. 1月	種別	土木一式工事		

1. 選定経緯				2. 入札結果等			
選定の方法				入札(見積)日	R7. 4. 3		
指名競争入札(郵便入札)				入札場所	役場 第3会議室		
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)				予定価格	3, 760, 000円(税抜)	4, 136, 000円(税込)	
				最低制限価格	3, 459, 091円(税抜)	3, 805, 000円(税込)	
受注機会の確保及び地域産業の振興を図るため、実績及び地域性等を勘案し指名した。				落札価格	3, 680, 000円(税抜)	4, 048, 000円(税込)	
				契約金額			
入札者	商号及び名称	第 1 回(円)	第 2 回(円)	第 3 回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	株式会社 岸本組 玄海支店	3, 770, 000					
2	トータル環境玄海 株式会社	辞退					
3	有限会社 嵯峨苑	3, 680, 000			落札		
4	中山組 株式会社	辞退					
5	有限会社 池田産業	辞退					
6	有限会社 ショー	辞退					
7	株式会社 小野建設 玄海支店	辞退					
8	株式会社 ツルタ工業	辞退					
9	有限会社 宮崎建設	3, 800, 000					
10	有限会社 徳永工務店	辞退					
11	株式会社 シビコ	辞退					
12							
最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準							

3. 変更契約等

締結日		締結日	
完成時期		完成時期	
変更契約額		変更契約額	
変更理由		変更理由	

様式第 1 号（第 4 条関係）

入札契約調書

更新日 R7. 4. 3

業務名	令和7年度 町道柚の木大久保線改良工事に伴う下水道管布設替え工事（まちづくり課）					業務概要	リブ付硬質塩化ビニール管 PRP Φ150 25本(97.9m) 他
場所	有浦上 地内	期間	R7. 4～R8. 3月	種別	土木一式工事		

1. 選定経緯				2. 入札結果等			
選定の方法				入札(見積)日	R7. 4. 3		
指名競争入札(郵便入札)				入札場所	役場 第3会議室		
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)				予定価格	8, 150, 000円(税抜)	8, 965, 000円(税込)	
				最低制限価格	—		
受注機会の確保及び地域産業の振興を図るため、実績及び地域性等を勘案し 指名した。				落札価格	8, 000, 000円(税抜)	8, 800, 000円(税込)	
				契約金額			
入札者	商号及び名称	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	株式会社 小野建設 玄海支店	8, 350, 000					
2	中山組 株式会社	8, 050, 000					
3	有限会社 宮崎建設	8, 000, 000			落札		
4	有限会社 ショー	8, 450, 000					
5	有限会社 徳永工務店	8, 200, 000					
6	有限会社 池田産業	8, 200, 000					
7							
8							
9							
10							
11							
12							
最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準							

3. 変更契約等			
締結日		締結日	
完成時期		完成時期	
変更契約額		変更契約額	
変更理由		変更理由	

様式第 1 号（第 4 条関係）

入札契約調書

更新日 R7. 4. 3

業務名	令和7年度 町道柚の木大久保線改良工事に伴う上水道管布設替え工事（まちづくり課）					業務概要	本設配管 Φ100 PEP L=150.5m H=0.6m 他
場所	有浦上 地内	期間	R7. 4～R8. 3月	種別	水道施設工事		

1. 選定経緯				2. 入札結果等			
選定の方法				入札（見積）日	R7. 4. 3		
指名競争入札（郵便入札）				入札場所	役場 第 3 会議室		
指名競争入札：指名理由 （随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由）				予定価格	10,930,000円（税抜）	12,023,000円（税込）	
				最低制限価格	—	—	
受注機会の確保及び地域産業の振興に留意しつつ、技術的適性を重視して指名した。				落札価格	10,700,000円（税抜）	11,770,000円（税込）	
				契約金額			
入札者	商号及び名称	第 1 回（円）	第 2 回（円）	第 3 回（円）	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	株式会社 岸本組 玄海支店	11,100,000					
2	大西工業 株式会社	11,100,000					
3	有限会社 ショー	10,950,000					
4	株式会社 小野建設 玄海支店	10,700,000			落札		
5	中山組 株式会社	11,450,000					
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準							

3. 変更契約等

締結日		締結日	
完成時期		完成時期	
変更契約額		変更契約額	
変更理由		変更理由	