

入札契約調書

更新日 R7. 6. 25

業務名	令和7・8年度電源立地地域対策交付金基金事業 （教育課） 玄海町児童館新設・図書館増改築等（建築主体）工事					業務概要	建築一式工事 鉄筋コンクリート造、鉄骨造 地上2階建 建築面積10,717.52㎡ （既存9,055.86㎡、増築1,661.66㎡） 延床面積13,240.56㎡ （既存11,684.35㎡、増築1,556.21㎡）
場所	新田 地内	期間	町の指定する日～R9.3月	種別	建築一式工事		

1. 選定経緯

2. 入札結果等

選定の方法				入札(見積)日	R7.6.25		
一般競争入札(総合評価方式)				入札場所	役場 第4会議室		
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)				予定価格	1,609,770,000円(税抜)	1,770,747,000円(税込)	
				調査基準価格	1,480,988,182円(税抜)	1,629,087,000円(税込)	
建築一式工事で設計金額が5億円以上のため、玄海町建設工事総合評価落札方式実施要綱第3条により、総合評価落札方式により実施				落札価格	1,594,000,000円(税抜)	1,753,400,000円(税込)	
				契約金額			
入札者 (評価値順)	商号及び名称	第1回	第2回	第3回	適用	契約の相手方の住所	契約日
		金額(税抜)	金額(税抜)	金額(税抜)			
		技術評価点	技術評価点	技術評価点			
		評価値※	評価値※	評価値※			
1	岸本・太田建設工事共同企業体 代表者 株式会社岸本組 玄海支店 取締役支店長 八島 徳男	1,594,000,000			落札		
		113.5					
		71.2045					
2							
3							
最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準							
総合評価落札方式による落札者の決定方法は、基礎点（100点）に落札者決定基準に定める評価項目ごとの得点の合計点である加算点を加えたものを当該入札者の入札価格で除して得られた評価値をもって決定							

※評価値は、小数点13桁目を切り捨てたものに、10の9乗を乗じて表記する。

3. 変更契約等

締結日		締結日	
完成時期		完成時期	
変更契約額		変更契約額	
変更理由		変更理由	

入札契約調書

更新日 R7. 6. 25

業務名	令和7・8年度電源立地地域対策交付金基金事業 （教育課） 玄海町児童館新設・図書館増改築等（電気設備）工事				業務概要	電気設備工事 鉄筋コンクリート造、鉄骨造 地上2階建 建築面積10,717.52㎡ （既存9,055.86㎡、増築1,661.66㎡） 延床面積13,240.56㎡ （既存11,684.35㎡、増築1,556.21㎡）
場所	新田 地内	期間	町の指定する日～R9.3月	種別		

1. 選定経緯

選定の方法	入札(見積)日	R7.6.25	
一般競争入札(総合評価方式)	入札場所	役場 第4会議室	
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)	予定価格	322,860,000円(税抜)	355,146,000円(税込)
	調査基準価格	297,030,910円(税抜)	326,734,000円(税込)
電気工事で設計金額が1億円以上のため、玄海町建設工事総合評価落札方式実施要綱第3条により、総合評価落札方式により実施	落札価格	299,000,000円(税抜)	328,900,000円(税込)
	契約金額		

入札者 (評価値順)	商号及び名称	第1回	第2回	第3回	適用	契約の相手方の住所	契約日
		金額(税抜)	金額(税抜)	金額(税抜)			
		技術評価点	技術評価点	技術評価点			
		評価値※	評価値※	評価値※			
1	岡田電機・高田電機 建設工事共同企業体 代表者 株式会社岡田電機 代表取締役 栗田 博昭	299,000,000			落札		
		112.0					
		374.5819					
2	有明電設・東島電気工事 建設工事共同企業体 代表者 株式会社有明電設 唐津営業所 所長 百武 春輔	320,000,000					
		111.0					
		346.8750					
3							

最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準

総合評価落札方式による落札者の決定方法は、基礎点（100点）に落札者決定基準に定める評価項目ごとの得点の合計点である加算点を加えたものを当該入札者の入札価格で除して得られた評価値をもって決定

※評価値は、小数点13桁目を切り捨てたものに、10の9乗を乗じて表記する。

3. 変更契約等

締結日		締結日	
完成時期		完成時期	
変更契約額		変更契約額	
変更理由		変更理由	

入札契約調書

更新日 R7. 6. 25

業務名	令和7・8年度電源立地地域対策交付金基金事業 玄海町児童館新設・図書館増改築等（機械設備）工事（教育課）				業務概要	機械設備工事 鉄筋コンクリート造、鉄骨造 地上2階建 建築面積10,717.52㎡ （既存9,055.86㎡、増築1,661.66㎡） 延床面積13,240.56㎡ （既存11,684.35㎡、増築1,556.21㎡）
場所	新田 地内	期間	町の指定する日～R9.3月	種別		
				管工事		

1. 選定経緯

選定の方法	入札(見積)日	R7.6.25	
一般競争入札(総合評価方式)	入札場所	役場 第4会議室	
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)	予定価格	343,960,000円(税抜)	378,356,000円(税込)
	調査基準価格	316,442,728円(税抜)	348,087,000円(税込)
管工事で設計金額が1億円以上のため、玄海町建設工事総合評価落札方式実施要綱第3条により、総合評価落札方式により実施	落札価格	340,000,000円(税抜)	374,000,000円(税込)
	契約金額		

入札者 (評価値順)	商号及び名称	第1回	第2回	第3回	適用	契約の相手方の住所	契約日
		金額(税抜)	金額(税抜)	金額(税抜)			
		技術評価点	技術評価点	技術評価点			
		評価値※	評価値※	評価値※			
1	小野・岸本組 建設工事共同企業体 代表者 株式会社 小野建設 玄海支店 支店長 稲葉 由美	340,000,000			落札		
		111.0					
		326.4705					
2							
3							

最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準
総合評価落札方式による落札者の決定方法は、基礎点（100点）に落札者決定基準に定める評価項目ごとの得点の合計点である加算点を加えたものを当該入札者の入札価格で除して得られた評価値をもって決定

※評価値は、小数点13桁目を切り捨てたものに、10の9乗を乗じて表記する。

3. 変更契約等

締結日		締結日	
完成時期		完成時期	
変更契約額		変更契約額	
変更理由		変更理由	

様式第 1 号（第 4 条関係）

入札契約調書

更新日 R7. 6. 26

業務名	令和 7 年度 玄海町値賀分館 1 階研修室および 2 階会議室空調取替修繕（教育課）					業務概要	玄海町値賀分館1階研修室および2階会議室空調取替修繕
場所	平尾	期間	R7.6月～8月	種別	管工事		

1. 選定経緯

2. 入札結果等

選定の方法				入札(見積)日	R7.6.26		
指名競争入札(郵便入札)				入札場所	役場 第 3 会議室		
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)				予定価格	4,666,000円(税抜)	5,132,600円(税込)	
				最低制限価格	-	-	
受注機会の確保及び地域産業の振興に留意しつつ、技術的適性を重視して指名した。				落札価格	4,300,000円(税抜)	4,730,000円(税込)	
				契約金額			
入札者	商号及び名称	第 1 回(円)	第 2 回(円)	第 3 回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	株式会社 岡田電機	辞退					
2	株式会社 小野建設 玄海支店	4,300,000			落札		
3	笠原建設 株式会社	5,700,000					
4	株式会社 岸本組 玄海支店	4,700,000					
5	松本建設 株式会社	4,670,000					
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準							

3. 変更契約等

締結日		締結日	
完成時期		完成時期	
変更契約額		変更契約額	
変更理由		変更理由	

様式第 1 号（第 4 条関係）

入札契約調書

更新日 R7. 6. 26

業務名	令和7・8年度 電源立地地域対策交付金基金事業 玄海町町民会館特定天井耐震改修等工事					業務概要	町民会館町民ホール（690㎡、高さ11m）特定天井改修工事及び 電灯設備改修工事一式、町民会館文化ホール（620㎡、高さ13.5m）特定天井改修工事一式
場所	新田	期間	町の指定する日～R8.8月	種別	建築一式工事		

1. 選定経緯

2. 入札結果等

選定の方法				入札(見積)日	R7.6.26		
指名競争入札				入札場所	役場 第4会議室		
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)				予定価格	188,140,000円(税抜)	206,954,000円(税込)	
				最低制限価格	173,088,182円(税抜)	190,397,000円(税込)	
受注機会の確保及び地域産業の振興に留意しつつ、技術的適性を重視して指名した。				落札価格	187,000,000円(税抜)	205,700,000円(税込)	
				契約金額			
入札者	商号及び名称	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	株式会社 岸本組 玄海支店	辞退					
2	株式会社 太田工務店	187,000,000			落札		
3	株式会社 井手工務所	辞退					
4	株式会社 中野建設 唐津支店	辞退					
5	唐津土建工業 株式会社	辞退					
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準							

3. 変更契約等

締結日		締結日	
完成時期		完成時期	
変更契約額		変更契約額	
変更理由		変更理由	

様式第 1 号（第 4 条関係）

入札契約調書

更新日 R7. 6. 26

業務名	令和 7 年度 資工 第 1 号 玄海町大藺地区配水管布設替工事（生活環境課）					業務概要	φ100～φ30配水管、給水管布設替工事 施工延長L=1,470m
場所	大藺 地内	期間	R7.6～R8.3月	種別	水道施設		

1. 選定経緯				2. 入札結果等			
選定の方法				入札(見積) 日	R7.6.26		
指名競争入札				入札場所	役場第 4 会議室		
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)				予定価格	82,980,000円(税抜)	91,278,000円(税込)	
				最低制限価格	76,340,910円(税抜)	83,975,000円(税込)	
受注機会の確保及び地域産業の振興を図るため、実績及び地域性等を勘案し指名した。				落札価格	82,500,000円(税抜)	90,750,000円(税込)	
				契約金額			
入札者	商号及び名称	第 1 回(円)	第 2 回(円)	第 3 回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	株式会社創建	83,900,000					
2	中山組株式会社	83,250,000					
3	有限会社ショー	83,000,000					
4	株式会社岸本組玄海支店	83,200,000					
5	株式会社小野建設玄海支店	82,500,000			落札		
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準

3. 変更契約等

締結日		締結日	
完成時期		完成時期	
変更契約額		変更契約額	
変更理由		変更理由	

様式第 1 号（第 4 条関係）

入札契約調書

更新日 R7. 6. 26

業務名	令和 7 年度 資委 第 1 号 玄海町大園地区配水管布設替施工監理業務委託（生活環境課）					業務概要	配水管布設替工事施工監理業務 布設延長 L=1,470m
場所	大園 地内	期間	R7.6～R8.3月	種別	測量・設計		

1. 選定経緯				2. 入札結果等			
選定の方法				入札(見積) 日	R7.6.26		
指名競争入札(郵便入札)				入札場所	役場第 3 会議室		
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)				予定価格	4,220,000円(税抜)	4,642,000円(税込)	
				最低制限価格	—	—	
受注機会の確保及び地域産業の振興に留意しつつ、技術的適性を重視して指名した。				落札価格	3,240,000円(税抜)	3,564,000円(税込)	
				契約金額			
入札者	商号及び名称	第 1 回(円)	第 2 回(円)	第 3 回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	株式会社ウエスコ佐賀営業所	辞退					
2	富洋設計株式会社佐賀出張所	辞退					
3	株式会社日新技術コンサルタント佐賀出張所	辞退					
4	朝倉コンサルタント株式会社佐賀営業所	3,240,000			落札		
5	九州水工設計株式会社	辞退					
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準

3. 変更契約等

締結日		締結日	
完成時期		完成時期	
変更契約額		変更契約額	
変更理由		変更理由	

様式第 1 号（第 4 条関係）

入札契約調書

更新日 R7. 6. 26

業務名	令和 7 年度 基盤整備交付金事業 総委 第 5 号 玄海町水道事業経営戦略等策定業務委託					業務概要	水道事業経営戦略・水道ビジョン更新、水安全計画策定
場所	諸浦 地内	期間	R7.6～R8.3月	種別	測量・設計		

1. 選定経緯				2. 入札結果等			
選定の方法				入札(見積) 日	R7.6.26		
指名競争入札(郵便入札)				入札場所	役場第 3 会議室		
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)				予定価格	21,360,000円(税抜)	23,496,000円(税込)	
				最低制限価格	—	—	
受注機会の確保及び地域産業の振興に留意しつつ、技術的適性を重視して指名した。				落札価格	19,000,000円(税抜)	20,900,000円(税込)	
				契約金額			
入札者	商号及び名称	第 1 回(円)	第 2 回(円)	第 3 回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	株式会社ウエスコ佐賀営業所	20,200,000					
2	富洋設計株式会社佐賀出張所	21,360,000			失格		
3	株式会社旭技研設計コンサルタント佐賀事務所	29,800,000					
4	株式会社日新技術コンサルタント佐賀出張所	辞退					
5	九州水工設計株式会社	19,000,000			落札		
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準

3. 変更契約等

締結日		締結日	
完成時期		完成時期	
変更契約額		変更契約額	
変更理由		変更理由	

様式第 1 号（第 4 条関係）

入札契約調書

更新日 R7. 6. 30

業務名	令和 7 年度 原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金事業 玄海町一般廃棄物処理基本計画策定業務委託					(生活環境課)	業務概要	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 6 条に基づき、令和 2 年度に策定した一般廃棄物処理基本計画について 5 年毎の見直しを実施するもの。
場所	町内一円 地内	期間	R7.6～R8.2月	種別	土木関係建設コンサルタント業務			

1. 選定経緯				2. 入札結果等			
選定の方法				入札(見積) 日	R7.6.26		
指名競争入札(郵便入札)				入札場所	役場第 3 会議室		
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)				予定価格	4,220,000円(税抜)	4,642,000円(税込)	
				最低制限価格	—	—	
受注機会の確保及び地域産業の振興に留意しつつ、技術的適性を重視して指名した。				落札価格	3,150,000円(税抜)	3,465,000円(税込)	
				契約金額			
入札者	商号及び名称	第 1 回(円)	第 2 回(円)	第 3 回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	日本水工設計株式会社佐賀事務所	5,500,000					
2	株式会社エイト日本技術開発佐賀営業所	5,000,000					
3	株式会社東和テクノロジー佐賀営業所	3,150,000			落札		
4	株式会社日建技術コンサルタント佐賀営業所	3,500,000					
5	パシフィックコンサルタンツ株式会社佐賀事務所	辞退					
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準

3. 変更契約等

締結日		締結日	
完成時期		完成時期	
変更契約額		変更契約額	
変更理由		変更理由	

様式第1号（第4条関係）

入札契約調書

更新日 R7. 6. 26

業務名	令和7年度特別養護老人ホーム玄海園ポンプ更新工事（福祉・介護課）					業務概要	既存撤去・取付 加圧ポンプユニット1組・湧水 排水ポンプ4組 マンホールポンプ光庭ピット内 ポンプ1組
場所	平尾 地内	期間	R7.6～R8.1月	種別	管工事		

1. 選定経緯				2. 入札結果等				
選定の方法				入札(見積)日	R 7. 6.26			
一般競争入札(郵便入札)				入札場所	役場 第3会議室			
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)				予定価格	10,792,800円(税抜)		11,872,080円(税込)	
				最低制限価格	—			
受注機会の確保及び地域産業の振興に留意しつつ、技術的適性を重視して指名した。				落札価格	10,700,000円(税抜)		11,770,000円(税込)	
				契約金額				
入札者	商号及び名称		第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	株式会社	小野建設 玄海支店	10,700,000			落札		
2	株式会社	岸本組 玄海支店	11,100,000					
3	笠原建設	株式会社	11,230,000					
4	株式会社	岡田電機	辞退					
5	松本建設	株式会社	11,150,000					
6								
7								
8								
9								
10								
最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準								

3. 変更契約等			
締結日		締結日	
完成時期		完成時期	
変更契約額		変更契約額	
変更理由		変更理由	

入札契約調書

更新日 R7. 6. 26

業務名	令和7年度 玄海町庁舎外部大規模改修工事設計業務委託					(総務課)		業務概要	玄海町役場（行政棟及び議 会棟）の外部劣化改修工事
場所	諸浦 地内	期間	R7.6月～12月	種別	建築設計業務				
1. 選定経緯					2. 入札結果等				
選定の方法					入札(見積)日	R7.6.26			
指名競争入札(郵便入札)					入札場所	役場 第3会議室			
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)					予定価格	5,425,000円(税抜)		5,967,500円(税込)	
					最低制限価格	—		—	
受注機会の確保及び地域産業の振興に留意しつつ、技術的適性を重視して指名した。					落札価格	4,590,000円(税抜)		5,049,000円(税込)	
					契約金額				
入札者	商号及び名称	第 1 回(円)	第 2 回(円)	第 3 回(円)	適用	契約の相手方の住所		契約日	
1	株式会社 坂本設計事務所	5,300,000							
2	はたせ建築設計事務所	5,350,000							
3	青木企画 株式会社	5,500,000							
4	宮口建築設計事務所	5,500,000							
5	平野建築設計事務所	5,200,000							
6	株式会社 三原建築設計事務所	4,590,000			落札				
7									
8									
9									
10									
11									
12									
最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準									
3. 変更契約等									
締結日					締結日				
完成時期					完成時期				
変更契約額					変更契約額				
変更理由					変更理由				

様式第 1 号（第 4 条関係）

入札契約調書

更新日 R7. 6. 11

業務名	令和 7 年度 原委 第 9 号 玄海町上水道薬注設備保守点検業務委託（生活環境課）					業務概要	長倉浄水場他17施設薬注設備 及び分析設備の部品交換、各部 調整清掃等保守点検業務
場所	町内一円 地内	期間	R7.6～R8.3月	種別	水道施設		

1. 選定経緯				2. 入札結果等			
選定の方法				入札(見積) 日	R7.5.29		
指名競争入札(郵便入札)				入札場所	役場第 3 会議室		
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)				予定価格	23,472,000円(税抜)	25,819,200円(税込)	
				最低制限価格	—	—	
佐賀県建設業者施工能力等級表一覧から水道施設での登録があり薬注機器の保守業務を行うことが出来る者を、技術的適正を重視し選定した。				落札価格	22,200,000円(税抜)	24,420,000円(税込)	
				契約金額	22,200,000円(税抜)	24,420,000円(税込)	
入札者	商号及び名称	第 1 回(円)	第 2 回(円)	第 3 回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	株式会社ウォーターテック西日本支店	22,200,000			落札	福岡県福岡市博多区博多駅前1-18-6	R7.6.2
2	水道機工株式会社九州支店	辞退					
3	理水化学株式会社福岡支店	24,700,000					
4	水ingエンジニアリング株式会社九州支店	辞退					
5	株式会社水機テクノス九州支店	26,000,000					
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準							

3. 変更契約等			
締結日		締結日	
完成時期		完成時期	
変更契約額		変更契約額	
変更理由		変更理由	

様式第 1 号（第 4 条関係）

入札契約調書

更新日 R7. 6. 13

業務名	令和 7 年度 玄海町有浦排水樋管補修工事（農林水産課）					業務概要	有浦排水樋管のフラップゲート2門の扉体及び開閉装置の更新（取替） 扉体（ステンレス製W1675×H1275）2式 開閉装置（5KN 手動ワイヤーウインチ
場所	新田	期間	R7.6～12月	種別	鋼構造物工事		

1. 選定経緯2. 入札結果等

選定の方法				入札(見積)日	R7.6.11		
一般競争入札(郵便入札)				入札場所	役場 第3会議室		
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)				予定価格	8,860,000円(税抜)	9,746,000円(税込)	
				最低制限価格	—	—	
				落札価格	8,700,000円(税抜)	9,570,000円(税込)	
				契約金額	8,700,000円(税抜)	9,570,000円(税込)	
入札者	商号及び名称	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	株式会社 協和製作所	8,700,000			落札	佐賀県佐賀市高木瀬西六丁目9番1号	R7.6.13
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準							

3. 変更契約等

締結日		締結日	
完成時期		完成時期	
変更契約額		変更契約額	
変更理由		変更理由	

入札契約調書

更新日 R7. 6. 26

業務名	令和7年度 町道清水一号線改良舗装工事（まちづくり課）					業務概要	施工延長 L=77.5m、 アスファルト 舗装A=96m2、 コンクリート 舗装 A=426m2 他
場所	石田 地内	期間	R7.6～11月	種別	建築設計業務		

1. 選定経緯				2. 入札結果等			
選定の方法				入札(見積)日	R7.6.11		
指名競争入札(郵便入札)				入札場所	役場 第3会議室		
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)				予定価格	8,080,000円(税抜)	8,888,000円(税込)	
				最低制限価格	—	—	
受注機会の確保及び地域産業の振興を図るため、実績及び地域性等を勘案し 指名した。				落札価格	8,000,000円(税抜)	8,800,000円(税込)	
				契約金額	8,000,000円(税抜)	8,800,000円(税込)	
入札者	商号及び名称	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	有限会社 徳永工務店	8,100,000					
2	有限会社 宮崎建設	8,080,000					
3	有限会社 嵯峨苑	辞退					
4	有限会社 ショー	8,200,000					
5	株式会社 シビコ	8,000,000			落札	佐賀県東松浦郡玄海町今村6507-2	R7.6.13
6	有限会社 池田産業	8,150,000					
7							
8							
9							
10							
最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準							

3. 変更契約等			
締結日		締結日	
完成時期		完成時期	
変更契約額		変更契約額	
変更理由		変更理由	

様式第1号（第4条関係）

入札契約調書

更新日 R7.6.26

業務名	令和7年度 社会資本整備総合交付金 町営住宅平尾団地内部改修工事設計業務委託 (まちづくり課)					業務概要	改修工事の設計業務 ・給排水管等更新、高齢者対応 浴室改善・高齢者対応便所改善等
場所	平尾 地内	期間	R7.6～12月	種別	建築設計業務		

1. 選定経緯

2. 入札結果等

選定の方法				入札(見積)日	R7.6.11		
指名競争入札(郵便入札)				入札場所	役場 第3会議室		
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)				予定価格	8,020,000円(税抜)	8,822,000円(税込)	
				最低制限価格	6,816,364円(税抜)	7,498,000円(税込)	
受注機会の確保及び地域産業の振興に留意しつつ、技術的適性を重視して指名した。				落札価格	7,700,000円(税抜)	8,470,000円(税込)	
				契約金額	7,700,000円(税抜)	8,470,000円(税込)	
入札者	商号及び名称	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	株式会社 坂本設計事務所	7,860,000					
2	はたせ建築設計事務所	7,900,000					
3	青木企画 株式会社	7,900,000					
4	宮口建築設計事務所	7,900,000					
5	平野建築設計事務所	7,700,000			落札	佐賀県唐津市西寺町511番地4	R7.6.13
6							
7							
8							
9							
10							

最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準

3. 変更契約等

締結日		締結日	
完成時期		完成時期	
変更契約額		変更契約額	
変更理由		変更理由	