

様式第 1 号（第 4 条関係）

入札契約調書

更新日 R8. 7. 9

業務名	令和8年度玄海町みらい計画庁内運用体制構築伴走支援業務（企画商工課）					業務概要	玄海町みらい計画庁内運用体制構築伴走支援業務
場所	玄海町諸浦 地内	期間	R8.7～R9.3	種別	役務の提供等		

1. 選定経緯				2. 入札結果等			
選定の方法				入札(見積)日	R8.7.9		
一般競争入札(郵便入札)				入札場所	役場 第3会議室		
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)				予定価格	1,826,000円(税抜)		2,008,600円(税込)
				最低制限価格	—		—
				落札価格	1,780,000円(税抜)		1,958,000円(税込)
				契約金額			
入札者	商号及び名称	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	株式会社ソフィア	1,780,000			落札		
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準							

3. 変更契約等			
締結日		締結日	
完成時期		完成時期	
変更契約額		変更契約額	
変更理由		変更理由	

様式第 1 号（第 4 条関係）

入札契約調書

更新日 R8. 7. 10

業務名	令和 8 年度 玄海町町民会館・社会体育館高圧受電設備更新工事（教育課）					業務概要	玄海町町民会館・社会体育館高圧受電設備更新一式
場所	新田 地内	期間	R8.7.13～R9.3.31	種別	電気工事		

1. 選定経緯

2. 入札結果等

選定の方法				入札(見積)日	第1回(R8.7.9)		第2回、第3回(R8.7.10)	
指名競争入札(郵便入札)				入札場所	役場 第3会議室			
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)				予定価格	7,680,000円(税抜)		8,448,000円(税込)	
				最低制限価格	—		—	
受注機会の確保及び地域産業の振興に留意しつつ、技術的適性を重視して指名した。				落札価格	—		—	
				契約金額				
入札者	商号及び名称	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	適用	契約の相手方の住所		契約日
1	米村電設工事 株式会社	辞退						
2	株式会社 脇山電気工事	辞退						
3	株式会社 田中電機	辞退						
4	大西工業 株式会社	10,120,000	辞退					
5	高田電機 株式会社	10,100,000	9,500,000	9,200,000	不落			
6								
7								
8								
9								
10								

最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準

3. 変更契約等			
締結日		締結日	
完成時期		完成時期	
変更契約額		変更契約額	
変更理由		変更理由	

入札契約調書

更新日 R8. 7. 13

業務名	令和8年度 玄海町既存源泉井戸揚湯試験業務委託（企画商工課）					業務概要	既存源泉井戸揚湯調査 1式
場所	牟形 地内	期間	R8.7～R8.10月	種別	役務の提供等		

1. 選定経緯

2. 入札結果等

選定の方法				入札(見積)日	第 1 回 (R8. 7. 9)		第 2 回 (R8.7.13)	
一般競争入札(郵便入札)				入札場所	役場 第3会議室		役場 第 4 会議室	
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)				予定価格	5,411,440円(税抜)		5,952,584円(税込)	
				最低制限価格	—		—	
				落札価格		4,950,000円(税抜)		5,445,000円(税込)
				契約金額				
入札者	商号及び名称	第 1 回(円)	第 2 回(円)	第 3 回(円)	適用	契約の相手方の住所		契約日
1	株式会社クリステンセン・マイカイ	5,445,000	4,950,000		落札			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準

3. 変更契約等

締結日		締結日	
完成時期		完成時期	
変更契約額		変更契約額	
変更理由		変更理由	