
数量総括表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数  量 単位

設計業務01

　　　計画準備

1 式

　　　協議・報告

3 回

　　　調査結果取りまとめ

1,439 ｍ

　　　図面作成

2 枚

　　　今後の対策検討

　

1 式

　　　報告書作成

　　　　点検診断

1 式

　　　レーダー探査解析費（2路線）

　　　　空洞化調査

2.8 ｋｍ

　　　　
　　　　報告書作成費

　　　　　空洞化調査

1 業務

計画・開発・調査等業務01

　　　現地踏査

1,439 ｍ

　　　陸上目視調査

1,439 ｍ

　　　潜水目視調査

1 日

　　　圧縮強度試験

6 箇所

　　　塩化物含有量試験・中性化深さ試験

6 箇所

　　　削孔目視

6 箇所

計画・開発・調査等業務02

　　　測線設定費

　　　　延長

1.4 ｋｍ

　　　測定費

　　　　　　2測線

2.8 ｋｍ

備　考


