
様式第１号（第４条関係）

入札契約調書 更新日 R8.9.3

業務名 ( まちづくり課 )

場所 期間 R8.9～R9.3月 種別 土木一式工事

１．選定経緯 ２．入札結果等

入札(見積)日

入札場所

予定価格

最低制限価格

落札価格

契約金額

入札者 第１回(円) 第２回(円) 第３回(円) 適用 契約日

1 39,500,000

2 39,250,000 落札

3 39,600,000

4 辞退

5 39,750,000

6

7

8

9

10

３．変更契約等

締結日 締結日

完成時期 完成時期

変更契約額 変更契約額

変更理由 変更理由

選定の方法 R8.9.3

業務概要

施工延長　L=136.0ｍ
ブロック積工 A=305.9㎡、側溝工
L=33.0ｍ、下層路盤工　A=649.1㎡、
コンクリート舗装　A=22.7㎡、
防護柵工　L=121.0ｍ諸浦・轟木　地内

令和8年度　町道諸浦轟木線改良工事

商号及び名称 契約の相手方の住所

指名競争入札(郵便入札) 役場　第３会議室

指名競争入札：指名理由
（随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由）

39,350,000円(税抜) 43,285,000円(税込)

― ―

受注機会の確保及び地域産業の振興に留意しつつ、技術的適性を重視して指
名した。

39,250,000円(税抜) 43,175,000円(税込)

株式会社　岸本組　玄海支店

株式会社　小野建設　玄海支店

中山組　株式会社

株式会社　田中造園土木

釘本建設　株式会社

最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準



様式第１号（第４条関係）

入札契約調書 更新日 R8.9.3

業務名 ( まちづくり課 )

場所 期間 R8.9～R8.11月 種別 土木一式工事

１．選定経緯 ２．入札結果等

入札(見積)日

入札場所

予定価格

最低制限価格

落札価格

契約金額

入札者 第１回(円) 第２回(円) 第３回(円) 適用 契約日

1 3,400,000

2 3,440,000

3 3,400,000

4 3,450,000

5 辞退

6 3,200,000 落札

7 辞退

8 3,400,000

9

10

３．変更契約等

締結日 締結日

完成時期 完成時期

変更契約額 変更契約額

変更理由 変更理由

令和8年度　町道諸浦轟木線改良工事に伴う樹木伐採工事

業務概要
樹木伐採A=505.0㎡、
処分V=152m3

諸浦・轟木　地内

選定の方法 R8.9.3

商号及び名称 契約の相手方の住所

指名競争入札(郵便入札) 役場　第３会議室

指名競争入札：指名理由
（随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由）

3,410,000円(税抜) 3,751,000円(税込)

― ―

受注機会の確保及び地域産業の振興に留意しつつ、技術的適性を重視して指
名した。

3,200,000円(税抜) 3,520,000円(税込)

有限会社　トクナガ

有限会社　宮崎建設

有限会社　池田産業

有限会社　ショー

株式会社　シビコ

有限会社　嵯峨苑

トータル環境玄海　株式会社

株式会社　ツルタ工業

最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準



様式第１号（第４条関係）

入札契約調書 更新日 R8.9.3

業務名 ( まちづくり課 )

場所 期間 R8.9～R9.2月 種別 土木一式工事

１．選定経緯 ２．入札結果等

入札(見積)日

入札場所

予定価格

最低制限価格

落札価格

契約金額

入札者 第１回(円) 第２回(円) 第３回(円) 適用 契約日

1 7,550,000

2 7,565,000

3 7,500,000

4 7,550,000

5 7,450,000 落札

6 辞退

7

8

9

10

３．変更契約等

締結日 締結日

完成時期 完成時期

変更契約額 変更契約額

変更理由 変更理由

最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準

有限会社　ショー

株式会社　シビコ

有限会社　嵯峨苑

有限会社　トクナガ

有限会社　宮崎建設

有限会社　池田産業

商号及び名称 契約の相手方の住所

指名競争入札(郵便入札) 役場　第３会議室

指名競争入札：指名理由
（随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由）

7,450,000円(税抜) 8,195,000円(税込)

― ―

受注機会の確保及び地域産業の振興に留意しつつ、技術的適性を重視して指
名した。

7,450,000円(税抜) 8,195,000円(税込)

令和8年度　町道上の口二号線局部改良舗装工事

業務概要

施工延長　L=25.3ｍ
ブロック積工　A=61㎡
防護柵工　L=25.3ｍ
側溝工　　L=15.8ｍ
アスファルト舗装工　A=68㎡
道路反射鏡撤去・設置工　N=1基

普恩寺　地内

選定の方法 R8.9.3



様式第１号（第４条関係）

入札契約調書 更新日 R8.8.27

業務名 ( 教育課 )

場所 期間 R8.8.27～R9.3.31 種別 消防施設工事

１．選定経緯 ２．入札結果等

入札(見積)日

入札場所

予定価格

最低制限価格

落札価格

契約金額

入札者 第１回(円) 第２回(円) 第３回(円) 適用 契約日

1 辞退

2 5,880,000

3 6,020,000

4 8,300,000

5 5,800,000 落札 R8.8.27

6

7

8

9

10

３．変更契約等

締結日 締結日

完成時期 完成時期

変更契約額 変更契約額

変更理由 変更理由

最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準

株式会社　笠原電設

髙田電機　株式会社 佐賀県唐津市二タ子3丁目2番51号

株式会社　太田工務店

大西工業　株式会社

株式会社　総合施設メンテナンス

商号及び名称 契約の相手方の住所

指名競争入札(郵便入札) 役場　第3会議室

指名競争入札：指名理由
（随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由）

5,802,000円(税抜) 6,382,200円(税込)

- -

受注機会の確保及び地域産業の振興に留意しつつ、技術的適性を重視して指
名した。

5,800,000円(税抜) 6,380,000円(税込)

5,800,000円(税抜) 6,380,000円(税込)

選定の方法 R8.8.25

業務概要 屋外消火栓用ポンプ改修一式

新田　地内

　令和８年度　玄海町町民会館・社会体育館
　屋外消火栓用ポンプ改修工事



様式第１号（第４条関係）

入札契約調書 更新日 R8.8.27

業務名 ( 総務課 )

場所 期間 R8.8～R9.3 種別 電気工事

１．選定経緯 ２．入札結果等

入札(見積)日

入札場所

予定価格

最低制限価格

落札価格

契約金額

入札者 第１回(円) 第２回(円) 第３回(円) 適用 契約日

1 辞退

2 辞退

3 辞退

4 22,200,000

5 辞退

6 14,450,000 落札 R8.8.27

7 辞退

8 辞退

9 21,800,000

10

３．変更契約等

締結日 締結日

完成時期 完成時期

変更契約額 変更契約額

変更理由 変更理由

最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準

髙田電機　株式会社

株式会社　シグマ　唐津営業所

株式会社　クラフティア　唐津営業所

東島電気工事　株式会社

株式会社　脇山電気工事

株式会社　笠原電設 佐賀県唐津市石志4459-1

株式会社　岡田電機

株式会社　佐電工　唐津営業所

米村電設工事　株式会社

商号及び名称 契約の相手方の住所

指名競争入札(郵便入札) 役場　第３会議室

指名競争入札：指名理由
（随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由）

22,020,000円(税抜) 24,222,000円(税込)

―

受注機会の確保及び地域産業の振興に留意しつつ、技術的適性を重視して指
名した。

14,450,000円(税抜) 15,895,000円(税込)

14,450,000円(税抜) 15,895,000円(税込)

選定の方法 R8.8.25

業務概要
更新機器
①断路器（7.2KV　400A　単極
型　F-F）3台　ほか諸浦　地内

令和８年度　玄海町庁舎高圧受電設備更新工事


