

入札契約調書

更新日 R8.9.18

業務名	令和8年度 玄海町電源立地地域対策交付金基金事業 あすびあ照明器具更新工事設計業務委託					業務概要	次世代エネルギーパークあすびあの照明 設備をLED照明に変更するための設計業 務 ・対象照明設備 813台 (RC造4階建全館、改修対象面積2,152 ㎡)
場所	今村 地内	期間	R8.9.25～R9.1.28	種別	設備設計業務		

1. 選定経緯

2. 入札結果等

選定の方法				入札(見積)日	R8.9.18		
指名競争入札(郵便入札)				入札場所	役場 第3会議室		
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)				予定価格	1,125,000円(税抜)	1,237,500円(税込)	
				最低制限価格	921,000円(税抜)	1,013,100円(税込)	
受注機会の確保及び地域産業の振興に留意しつつ、技術的適性を重視して指名した。				落札価格	1,080,000円(税抜)	1,188,000円(税込)	
				契約金額			
入札者	商号及び名称	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	株式会社 ウエスコ 佐賀営業所	辞退	辞退	辞退			
2	株式会社 現代設備計画	辞退	辞退	辞退			
3	株式会社 平野設備設計事務所	1,150,000	辞退	辞退			
4	株式会社 日建設備設計事務所	辞退	辞退	辞退			
5	アシスト設計事務所	1,200,000	1,130,000	1,080,000	落札		
6							
7							
8							
9							
10							
最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準							

3. 変更契約等

締結日		締結日	
完成時期		完成時期	
変更契約額		変更契約額	
変更理由		変更理由	

入札契約調書

更新日 R8.9.18

業務名	令和8年度 玄海町町民会館・社会体育館高圧受電設備改修工事（教育課）					業務概要	社会体育館内キュービクル機器更新一式
場所	新田 地内	期間	R8.9.25～R9.3.31	種別	電気工事		

1. 選定経緯				2. 入札結果等			
選定の方法				入札(見積)日	R8.9.18		
指名競争入札(郵便入札)				入札場所	役場 第3会議室		
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)				予定価格	6,166,300円(税抜)	6,782,930円(税込)	
				最低制限価格	-	-	
受注機会の確保及び地域産業の振興に留意しつつ、技術的適性を重視して指名した。				落札価格	5,450,000円(税抜)	5,995,000円(税込)	
				契約金額			
入札者	商号及び名称	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	東島電気工事 株式会社	7,180,000					
2	大西工業 株式会社	7,400,000					
3	株式会社 笠原電設	5,450,000			落札		
4	高田電機 株式会社	辞退					
5	株式会社 シグマ 唐津営業所	辞退					
6							
7							
8							
9							
10							
最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準							

3. 変更契約等			
締結日		締結日	
完成時期		完成時期	
変更契約額		変更契約額	
変更理由		変更理由	

入札契約調書

更新日 R8.9.18

業務名	令和8年度 電源立地地域対策交付金基金事業 玄海町保育所園舎LED化工事設計業務委託 (こども・ほけん課)					業務概要	玄海町保育所「あおば園」・「ふたば園」園舎の照明器具（一般照明、外灯等）を全てLEDに取り替える。なお、配管配線等については、既存流用とする。
場所	新田・平尾 地内	期間	R8.9.25～R9.2.26	種別	設備設計業務		

1. 選定経緯				2. 入札結果等			
選定の方法				入札(見積)日	R8.9.18		
指名競争入札(郵便入札)				入札場所	役場 第3会議室		
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)				予定価格	1,403,000円(税抜)	1,543,300円(税込)	
				最低制限価格	1,143,000円(税抜)	1,257,300円(税込)	
受注機会の確保及び地域産業の振興に留意しつつ、技術的適性を重視して指名した。				落札価格	1,220,000円(税抜)	1,342,000円(税込)	
				契約金額			
入札者	商号及び名称	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	株式会社 平野設備設計事務所	1,400,000					
2	株式会社 日建設備設計事務所	1,500,000					
3	株式会社 現代設備計画	辞退					
4	株式会社 ウエスコ 佐賀営業所	辞退					
5	アシスト設計事務所	1,220,000			落札		
6							
7							
8							
9							
10							
最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準							

3. 変更契約等			
締結日		締結日	
完成時期		完成時期	
変更契約額		変更契約額	
変更理由		変更理由	

入札契約調書

更新日 R8.9.18

業務名	令和8年度 配修 第3号 上水道減圧弁分解整備（生活環境課）					業務概要	石田2 φ50 減圧弁分解整備 n=1基
場所	石田 地内	期間	R8.9～R9.1月	種別	水道施設工事		

1. 選定経緯				2. 入札結果等			
選定の方法				入札(見積)日	R8.9.18		
指名競争入札(郵便入札)				入札場所	役場 第3会議室		
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)				予定価格	2,540,000円(税抜)	2,794,000円(税込)	
				最低制限価格	—	—	
受注機会の確保及び地域産業の振興に留意しつつ、技術的適性を重視して指名した。				落札価格	2,290,000円(税抜)	2,519,000円(税込)	
				契約金額			
入札者	商号及び名称	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	株式会社エースE&C	2,290,000			落札		
2	松永エコライン有限公司	2,500,000					
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準							

3. 変更契約等			
締結日		締結日	
完成時期		完成時期	
変更契約額		変更契約額	
変更理由		変更理由	

入札契約調書

更新日 R8.9.18

業務名	令和8年度 資工 第2号 玄海町減圧弁交換工事（生活環境課）					業務概要	減圧弁更新工事 n=2基 有浦上 φ75 7.5k n=1基 普恩寺 φ100 7.5k n=1基
場所	有浦上、普恩寺 地内	期間	R8.9～R9.2月	種別	水道施設工事		

1. 選定経緯				2. 入札結果等			
選定の方法				入札(見積)日	R8.9.18		
指名競争入札(郵便入札)				入札場所	役場 第3会議室		
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)				予定価格	12,640,000円(税抜)	13,904,000円(税込)	
				最低制限価格	—	—	
受注機会の確保及び地域産業の振興に留意しつつ、技術的適性を重視して指名した。				落札価格	11,000,000円(税抜)	12,100,000円(税込)	
				契約金額			
入札者	商号及び名称	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	株式会社エースE&C	11,000,000			落札		
2	松永エコライン有限公司	12,000,000					
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準							

3. 変更契約等			
締結日		締結日	
完成時期		完成時期	
変更契約額		変更契約額	
変更理由		変更理由	