

様式第 1 号（第 4 条関係）

入札契約調書

更新日 R7. 8. 6

業務名	令和7年度 基盤整備支援事業交付金事業 町道普恩寺小加倉線（値賀川内地区）防犯灯設置工事（まちづくり課）					業務概要	施工延長 L=488.0m 防犯灯設置 N=15基 引込柱 N=1基
場所	値賀川内 地内	期間	R7.8～R8.1月	種別	電気工事		

1. 選定経緯				2. 入札結果等			
選定の方法				入札(見積)日	R7.8.6		
指名競争入札(郵便入札)				入札場所	役場 第3会議室		
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)				予定価格	29,070,000円(税抜)	31,977,000円(税込)	
				最低制限価格	26,743,637円(税抜)	29,418,000円(税込)	
受注機会の確保及び地域産業の振興を図るため、実績及び地域性等を勘案し指名した。				落札価格	26,743,637円(税抜)	29,418,000円(税込)	
				契約金額			
入札者	商号及び名称	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	株式会社 岡田電機	辞退					
2	米村電設工事 株式会社	辞退					
3	東島電気工事 株式会社	26,743,637					
4	株式会社 脇山電気工事	辞退					
5	株式会社 笠原電設	26,743,637					
6	高田電機 株式会社	26,743,637		落札(くじによる)			
7	株式会社 シグマ	辞退					
8	株式会社 九電工	辞退					
9							
10							
最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準							

3. 変更契約等			
締結日		締結日	
完成時期		完成時期	
変更契約額		変更契約額	
変更理由		変更理由	

様式第 1 号（第 4 条関係）

入札契約調書

更新日 R7. 8. 6

業務名	令和7年度 基盤整備支援事業交付金事業 県道加倉仮屋港線（有浦上地区）防犯灯設置工事（まちづくり課）					業務概要	施工延長 L=379.0m 防犯灯設置 N=11基
場所	有浦上 地内	期間	R7.8～R8.1月	種別	電気工事		

1. 選定経緯				2. 入札結果等			
選定の方法				入札(見積)日	R7.8.6		
指名競争入札(郵便入札)				入札場所	役場 第3会議室		
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)				予定価格	23,920,000円(税抜)	26,312,000円(税込)	
				最低制限価格	22,006,364円(税抜)	24,207,000円(税込)	
受注機会の確保及び地域産業の振興を図るため、実績及び地域性等を勘案し指名した。				落札価格	22,006,364円(税抜)	24,207,000円(税込)	
				契約金額			
入札者	商号及び名称	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	株式会社 岡田電機	辞退					
2	米村電設工事 株式会社	辞退					
3	東島電気工事 株式会社	22,006,364		落札(くじによる)			
4	株式会社 脇山電気工事	辞退					
5	株式会社 笠原電設	22,006,364					
6	高田電機 株式会社	辞退					
7	株式会社 シグマ	辞退					
8	株式会社 九電工	辞退					
9							
10							
最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準							

3. 変更契約等			
締結日		締結日	
完成時期		完成時期	
変更契約額		変更契約額	
変更理由		変更理由	

様式第 1 号（第 4 条関係）

入札契約調書

更新日 R7. 8. 6

業務名	令和7年度 新田水路浚渫工事（まちづくり課）					業務概要	施工延長 L=276.0m、 河床等掘削（浚渫） V=1,086 m ³ 、 仮設道路盛土 V=49m ³
場所	新田 地内	期間	R7.8～R8.2月	種別	とび・土工・コン クリート工事		

1. 選定経緯				2. 入札結果等			
選定の方法				入札(見積)日	R7.8.6		
指名競争入札(郵便入札)				入札場所	役場 第3会議室		
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)				予定価格	10,810,000円(税抜)	11,891,000円(税込)	
				最低制限価格	—	—	
受注機会の確保及び地域産業の振興を図るため、実績及び地域性等を勘案し 指名した。				落札価格	10,700,000円(税抜)	11,770,000円(税込)	
				契約金額			
入札者	商号及び名称	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	有限会社 トクナガ	10,990,000					
2	有限会社 宮崎建設	11,060,000					
3	中山組 株式会社	10,820,000					
4	株式会社 シビコ	11,050,000					
5	株式会社 小野建設	10,700,000		落札			
6							
7							
8							
9							
10							
最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準							

3. 変更契約等			
締結日		締結日	
完成時期		完成時期	
変更契約額		変更契約額	
変更理由		変更理由	

様式第 1 号（第 4 条関係）

入札契約調書

更新日 R7. 8. 6

業務名	令和7年度 町道普恩寺小加倉線（値賀川内地区）防犯灯設置工事監理業務委託（まちづくり課）					業務概要	防犯灯設置工事監理業務一式 （施工延長 L=488.0m、防犯灯 設置 N=15基、引込柱 N=1基）
場所	値賀川内 地内	期間	R7.8～R8.1月	種別	建築関係建設コン サルタント業務		

1. 選定経緯				2. 入札結果等			
選定の方法				入札(見積)日	R7.8.6		
指名競争入札(郵便入札)				入札場所	役場 第3会議室		
指名競争入札：指名理由 （随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由）				予定価格	950,000円(税抜)	1,045,000円(税込)	
				最低制限価格	—	—	
受注機会の確保及び地域産業の振興を図るため、実績及び地域性等を勘案し 指名した。				落札価格	950,000円(税抜)	1,045,000円(税込)	
				契約金額			
入札者	商号及び名称	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	株式会社 日建設備設計事務所	辞退					
2	株式会社 現代設備計画	1,200,000	辞退				
3	株式会社 平野設備設計事務所	1,000,000	950,000		落札		
4	アシスト設計事務所	1,667,000	1,227,000				
5	株式会社 ウエスコ	辞退					
6							
7							
8							
9							
10							
最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準							

3. 変更契約等			
締結日		締結日	
完成時期		完成時期	
変更契約額		変更契約額	
変更理由		変更理由	

様式第 1 号（第 4 条関係）

入札契約調書

更新日 R7. 8. 6

業務名	令和7年度 県道加倉仮屋港線（有浦上地区）防犯灯設置工事監理業務委託（まちづくり課）					業務概要	防犯灯設置工事監理業務一式 （施工延長 L=379.0m 防犯 灯設置 N=11基）
場所	有浦上 地内	期間	R7.8～R8.1月	種別	建築関係建設コン サルタント業務		

1. 選定経緯

2. 入札結果等

選定の方法				入札(見積)日	R7.8.6		
指名競争入札(郵便入札)				入札場所	役場 第3会議室		
指名競争入札：指名理由 （随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由）				予定価格	950,000円(税抜)	1,045,000円(税込)	
				最低制限価格	—	—	
受注機会の確保及び地域産業の振興を図るため、実績及び地域性等を勘案し 指名した。				落札価格	910,000円(税抜)	1,001,000円(税込)	
				契約金額			
入札者	商号及び名称	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	株式会社 日建設備設計事務所	辞退					
2	株式会社 現代設備計画	1,200,000	辞退				
3	株式会社 平野設備設計事務所	1,000,000	950,000				
4	アシスト設計事務所	1,101,000	910,000		落札		
5	株式会社 ウエスコ	辞退					
6							
7							
8							
9							
10							
最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準							

3. 変更契約等

締結日		締結日	
完成時期		完成時期	
変更契約額		変更契約額	
変更理由		変更理由	

入札契約調書

更新日 R7. 8. 6

業務名	令和7年度 玄海町町道中学校線高木伐採業務（教育課）					業務概要	高木伐採 N=90本、 枯損木伐採 N=6本
場所	新田地内	期間	R7.8～R7.11月	種別	造園工事		

1. 選定経緯				2. 入札結果等			
選定の方法				入札(見積)日	R7.8.6		
指名競争入札(郵便入札)				入札場所	役場 第3会議室		
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)				予定価格	1,240,000円(税抜)	1,364,000円(税込)	
				最低制限価格	-	-	
受注機会の確保及び地域産業の振興を図るため、実績及び地域性等を勘案し指名した。				落札価格	1,150,000円(税抜)	1,265,000円(税込)	
				契約金額			
入札者	商号及び名称	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	松本造園	辞退					
2	有限会社 嵯峨苑	1,150,000			落札		
3	株式会社 岸本組 玄海支店	1,400,000					
4	玄海産業 株式会社	1,200,000					
5	株式会社 小野建設 玄海支店	辞退					
6							
7							
8							
9							
10							
最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準							

3. 変更契約等			
締結日		締結日	
完成時期		完成時期	
変更契約額		変更契約額	
変更理由		変更理由	

様式第1号（第4条関係）

入札契約調書

更新日 R7.8.6

業務名	令和7年度 仮屋、値賀第2コミュニティセンタープール解体工事設計業務委託（教育課）					業務概要	仮屋コミュニティセンタープール（約630㎡）解体工事設計業務一式、値賀第2コミュニティセンタープール（約850㎡）解体工事設計業務一式
場所	新田地内	期間	R7.8～R7.12月	種別	建築設計業務		

1. 選定経緯				2. 入札結果等			
選定の方法				入札(見積)日	R7.8.6		
指名競争入札(郵便入札)				入札場所	役場 第3会議室		
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)				予定価格	2,010,000円(税抜)	2,211,000円(税込)	
				最低制限価格	-	-	
受注機会の確保及び地域産業の振興に留意しつつ、技術的適性を重視して指名した。				落札価格	1,600,000円(税抜)	1,760,000円(税込)	
				契約金額			
入札者	商号及び名称	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	株式会社 坂本設計事務所	1,920,000					
2	はたせ建築設計事務所	1,780,000					
3	青木企画 株式会社	辞退					
4	平野建築設計事務所	1,600,000			落札		
5	宮口建築設計事務所	2,000,000					
6							
7							
8							
9							
10							
最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準							

3. 変更契約等

締結日		締結日	
完成時期		完成時期	
変更契約額		変更契約額	
変更理由		変更理由	