

様式第 1 号（第 4 条関係）

入札契約調書

更新日 R7.9.11

業務名	令和7・8年度 電源立地地域対策交付金事業（基金） 特環南部浄化センター汚泥貯留槽設置（機械・電気設備）工事				（生活環境課）	業務概要	機械設備 汚泥スクリーン・排水ポンプ・スラム移送ポンプ・脱臭ファン各n=1、連通ゲート・汚泥攪拌機各n=3等 電気設備 汚泥貯留槽動力制御盤・汚泥貯留槽現場操作盤・汚泥移送ポンプ動力制御盤各n=1、投げ込み水位計n=3等新規設置
場所	新田 地内	期間	R7.9～R9.3月	種別	水道施設工事		

1. 選定経緯

2. 入札結果等

選定の方法				入札(見積)日	R7.9.11		
指名競争入札				入札場所	役場 第3会議室		
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)				予定価格	196,200,000円(税抜)	215,820,000円(税込)	
				最低制限価格	180,504,000円(税抜)	198,554,400円(税込)	
受注機会の確保及び地域産業の振興を図るため、実績及び地域性等を勘案し指名した。				落札価格	192,000,000円(税抜)	211,200,000円(税込)	
				契約金額			
入札者	商号及び名称	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	株式会社小野建設玄海支店	192,000,000			落札		
2	株式会社岸本組玄海支店	198,500,000					
3	有限会社ショー	193,000,000					
4	中山組株式会社	200,000,000					
5	株式会社創建	202,300,000					
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準

3. 変更契約等

締結日		締結日	
完成時期		完成時期	
変更契約額		変更契約額	
変更理由		変更理由	

様式第 1 号（第 4 条関係）

入札契約調書

更新日 R7. 9. 11

業務名	令和 7 年度 原修 第 2 号 長倉浄水場機械設備修繕工事 (生活環境課)					業務概要	長倉浄水場ろ過池ろ材交換 n=6池、4号送水ポンプ吐出弁 更新
場所	諸浦 地内	期間	R7.9~R8.3月	種別	水道施設工事		

1. 選定経緯				2. 入札結果等			
選定の方法				入札(見積) 日	R7.9.11		
指名競争入札(郵便入札)				入札場所	役場 第 3 会議室		
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)				予定価格	19,040,000円(税抜)	20,944,000円(税込)	
				最低制限価格	—	—	
受注機会の確保及び地域産業の振興に留意しつつ、技術的適性を重視して指名した。				落札価格	17,300,000円(税抜)	19,030,000円(税込)	
				契約金額			
入札者	商号及び名称	第 1 回(円)	第 2 回(円)	第 3 回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	株式会社ウォーターテック西日本支店	辞退					
2	水道機工株式会社九州支店	辞退					
3	理水化学株式会社福岡支店	辞退					
4	水ingエンジニアリング株式会社九州支店	17,300,000			落札		
5	株式会社水機テクノス福岡支店	辞退					
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準

3. 変更契約等

締結日		締結日	
完成時期		完成時期	
変更契約額		変更契約額	
変更理由		変更理由	

入札契約調書

更新日 R7.9.11

業務名	令和7年度 石油貯蔵施設立地地域対策等交付金事業 消防用ホース購入（防災安全課）					業務概要	消防用ホース46本購入
場所	町内一円 地内	期間	R7.9～R7.12月	種別	物品の販売		

1. 選定経緯				2. 入札結果等			
選定の方法				入札(見積)日	R7.9.11		
一般競争入札(郵便入札)				入札場所	役場 第3会議室		
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)				予定価格	1,702,000円(税抜)	1,872,200円(税込)	
				最低制限価格	—		
				落札価格	1,587,000円(税抜)	1,745,700円(税込)	
				契約金額			
入札者	商号及び名称	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	株式会社大東	1,623,800					
2	南里ポンプ株式会社	1,702,000					
3	西部消防株式会社	1,619,200					
4	株式会社サガハツ 唐津営業所	1,587,000			落札		
5							
6							
7							
8							
9							
10							
最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準							

3. 変更契約等

締結日		締結日	
完成時期		完成時期	
変更契約額		変更契約額	
変更理由		変更理由	

様式第 1 号（第 4 条関係）

入札契約調書

更新日 R7. 9. 11

業務名	令和 7 年度 単維 第 3 号 町道普恩寺小加倉線法面对策工事（まちづくり課）					業務概要	施工延長 L=20.0m、 モルタル吹付工 A=81m2
場所	値賀川内 地内	期間	R7.9～12月	種別	とび・土工・コンクリート工事		

1. 選定経緯				2. 入札結果等			
選定の方法				入札(見積)日	R7.9.11		
指名競争入札(郵便入札)				入札場所	役場 第 3 会議室		
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)				予定価格	2,900,000円(税抜)	3,190,000円(税込)	
				最低制限価格	—	—	
受注機会の確保及び地域産業の振興に留意しつつ、技術的適性を重視して指名した。				落札価格	2,900,000円(税抜)	3,190,000円(税込)	
				契約金額			
入札者	商号及び名称	第 1 回(円)	第 2 回(円)	第 3 回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	日本乾溜工業 株式会社	辞退					
2	日本建設技術 株式会社	2,900,000			落札		
3	株式会社 親和テクノ 佐賀支店	辞退					
4	グリーン工業 株式会社 佐賀営業所	辞退					
5	株式会社 岸本組 玄海支店	3,300,000					
6	株式会社 富士建	辞退					
7	株式会社 扶桑エンジニアリング	辞退					
8							
9							
10							
最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準							

3. 変更契約等			
締結日		締結日	
完成時期		完成時期	
変更契約額		変更契約額	
変更理由		変更理由	

様式第1号（第4条関係）

入札契約調書

更新日 R7.9.11

業務名	令和7年度 単維 第4号 町道座川内切木線法面对策工事（まちづくり課）					業務概要	施工延長 L=120.0m、 モルタル吹付工A=660m2、 落石対策工 N=1式
場所	湯野尾 地内	期間	R7.9～R8.2月	種別	とび・土工・コンクリート工事		

1. 選定経緯				2. 入札結果等			
選定の方法				入札(見積)日	R7.9.11		
指名競争入札(郵便入札)				入札場所	役場 第3会議室		
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)				予定価格	16,130,000円(税抜)	17,743,000円(税込)	
				最低制限価格	—	—	
受注機会の確保及び地域産業の振興に留意しつつ、技術的適性を重視して指名した。				落札価格	13,000,000円(税抜)	14,300,000円(税込)	
				契約金額			
入札者	商号及び名称	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	日本乾溜工業 株式会社	15,600,000					
2	日本建設技術 株式会社	13,000,000			落札		
3	株式会社 親和テクノ 佐賀支店	辞退					
4	グリーン工業 株式会社 佐賀営業所	辞退					
5	株式会社 岸本組 玄海支店	17,000,000					
6	株式会社 富士建	辞退					
7	株式会社 扶桑エンジニアリング	辞退					
8							
9							
10							
最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準							

3. 変更契約等			
締結日		締結日	
完成時期		完成時期	
変更契約額		変更契約額	
変更理由		変更理由	

様式第 1 号（第 4 条関係）

入札契約調書

更新日 R7. 8. 25

業務名	令和 7 年度 資工 第 3 号 値賀取水場No.2 導水ポンプ取替工事 (生活環境課)					業務概要	No.2導水ポンプ交換、モーター 結線調整
場所	今村（中通） 地内	期間	R7.8～R8.3月	種別	水道施設工事		

1. 選定経緯				2. 入札結果等			
選定の方法				入札(見積) 日	R7.8.21		
指名競争入札(郵便入札)				入札場所	役場 第 3 会議室		
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)				予定価格	7,310,000円(税抜)	8,041,000円(税込)	
				最低制限価格	—	—	
受注機会の確保及び地域産業の振興を図るため、実績及び地域性等を勘案し 指名した。				落札価格	7,200,000円(税抜)	7,920,000円(税込)	
				契約金額	7,200,000円(税抜)	7,920,000円(税込)	
入札者	商号及び名称	第 1 回(円)	第 2 回(円)	第 3 回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	株式会社岸本組 玄海支店	7,400,000					
2	中山組株式会社	7,400,000					
3	有限会社ショー	7,330,000					
4	株式会社小野建設玄海支店	7,200,000			落札	佐賀県東松浦郡玄海町大字今村6723	R7.8.25
5	有限会社トクナガ	7,370,000					
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準							

3. 変更契約等			
締結日		締結日	
完成時期		完成時期	
変更契約額		変更契約額	
変更理由		変更理由	

様式第 1 号（第 4 条関係）

入札契約調書

更新日 R7. 8. 25

業務名	令和 7 年度 玄海町水道事業車両購入（生活環境課）					業務概要	660cc以上の軽バン購入
場所	諸浦（玄海町役場）	地内	期間	R7.8～R8.1月	種別	物品購入	

1. 選定経緯				2. 入札結果等			
選定の方法				入札(見積)日	R7.8.21		
指名競争入札(郵便入札)				入札場所	役場 第 3 会議室		
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)				予定価格	1,804,310円(税抜)	1,979,660円(税込)	
				最低制限価格	—	—	
受注機会の確保及び地域産業の振興を図るため、実績及び地域性等を勘案し指名した。				落札価格	1,758,080円(税抜)	1,927,350円(税込)	
				契約金額	1,758,080円(税抜)	1,927,350円(税込)	
入札者	商号及び名称	第 1 回(円)	第 2 回(円)	第 3 回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	玄海自動車	1,884,210					
2	オートステーションスギヤマ	1,921,850					
3	大原自動車	1,758,080			落札	佐賀県東松浦郡玄海町大字今村6100	R7.8.25
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準

3. 変更契約等

締結日		締結日	
完成時期		完成時期	
変更契約額		変更契約額	
変更理由		変更理由	

様式第 1 号（第 4 条関係）

入札契約調書

更新日 R7. 8. 27

業務名	令和7年度 単維 第2号 町道下川二号線路肩補修工事（まちづくり課）					業務概要	施工延長 L=12.1m、 小型擁壁 V=2m3、 落蓋側溝(NSK1-300)L=4.5m ・(NSK2-300)L=6.0m、 アスファルト舗装 A=54m2
場所	浜野浦 地内	期間	R7.8～R8.2月	種別	土木一式工事		

1. 選定経緯				2. 入札結果等			
選定の方法				入札(見積)日	R7.8.21		
指名競争入札(郵便入札)				入札場所	役場 第3会議室		
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)				予定価格	2,560,000円(税抜)	2,816,000円(税込)	
				最低制限価格	—	—	
受注機会の確保及び地域産業の振興を図るため、実績及び地域性等を勘案し 指名した。				落札価格	2,550,000円(税抜)	2,805,000円(税込)	
				契約金額	2,550,000円(税抜)	2,805,000円(税込)	
入札者	商号及び名称	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	トータル環境玄海 株式会社	辞退					
2	有限会社 トクナガ	2,580,000					
3	有限会社 宮崎建設	2,600,000					
4	有限会社 嵯峨苑	辞退					
5	有限会社 ショー	2,600,000					
6	株式会社 ツルタ工業	2,700,000					
7	株式会社 シビコ	2,550,000			落札	東松浦郡玄海町大字今村6507-2	R7.8.26
8	有限会社 池田産業	2,580,000					
9							
10							
最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準							

3. 変更契約等

締結日		締結日	
完成時期		完成時期	
変更契約額		変更契約額	
変更理由		変更理由	

様式第1号（第4条関係）

入札契約調書

更新日 R7.8.27

業務名	令和7年度 単維 第5号 町道後谷轟木線側溝整備工事（まちづくり課）					業務概要	①施工延長 L=52.0m、U型側溝設置（U-300） L=52.0m ②施工延長 L=4.0m、暗渠排水管設置（Φ600） L=4.0m
場所	牟形・新田 地内	期間	R7.8～11月	種別	とび・土工・コンクリート工事		

1. 選定経緯				2. 入札結果等			
選定の方法				入札（見積）日	R7.8.21		
指名競争入札（郵便入札）				入札場所	役場 第3会議室		
指名競争入札：指名理由 （随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由）				予定価格	2,640,000円（税抜）	2,904,000円（税込）	
				最低制限価格	—	—	
受注機会の確保及び地域産業の振興を図るため、実績及び地域性等を勘案し指名した。				落札価格	2,600,000円（税抜）	2,860,000円（税込）	
				契約金額	2,600,000円（税抜）	2,860,000円（税込）	
入札者	商号及び名称	第1回（円）	第2回（円）	第3回（円）	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	トータル環境玄海 株式会社	辞退					
2	有限会社 嵯峨苑	辞退					
3	有限会社 ショー	2,680,000					
4	株式会社 ツルタ工業	2,750,000					
5	有限会社 池田産業	2,600,000			落札	東松浦郡玄海町大字今村7542-1	R7.8.26
6							
7							
8							
9							
10							
最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準							

3. 変更契約等			
締結日		締結日	
完成時期		完成時期	
変更契約額		変更契約額	
変更理由		変更理由	

様式第 1 号（第 4 条関係）

入札契約調書

更新日 R7. 8. 27

業務名	令和7年度 単維 第6号 町道城の山線側溝整備工事（まちづくり課）					業務概要	施工延長 L=8.0m、U型側溝設置（NSK2-300） L=8.0m、U型側溝撤去再設置（U-240） L=2.4m 他
場所	仮立 地内	期間	R7.8～11月	種別	とび・土工・コンクリート工事		

1. 選定経緯				2. 入札結果等			
選定の方法				入札（見積）日	R7.8.21		
指名競争入札（郵便入札）				入札場所	役場 第3会議室		
指名競争入札：指名理由 （随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由）				予定価格	2,910,000円（税抜）	3,201,000円（税込）	
				最低制限価格	—	—	
受注機会の確保及び地域産業の振興を図るため、実績及び地域性等を勘案し指名した。				落札価格	2,850,000円（税抜）	3,135,000円（税込）	
				契約金額	2,850,000円（税抜）	3,135,000円（税込）	
入札者	商号及び名称	第1回（円）	第2回（円）	第3回（円）	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	トータル環境玄海 株式会社	辞退					
2	有限会社 嵯峨苑	辞退					
3	有限会社 ショー	3,000,000					
4	株式会社 ツルタ工業	2,850,000		落札		東松浦郡玄海町大字今村5370	R7.8.26
5	有限会社 池田産業	2,920,000					
6							
7							
8							
9							
10							
最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準							

3. 変更契約等			
締結日		締結日	
完成時期		完成時期	
変更契約額		変更契約額	
変更理由		変更理由	

様式第 1 号（第 4 条関係）

入札契約調書

更新日 R7. 9. 2

業務名	令和6年 災 第32-10号 セツ枝農地災害復旧工事（まちづくり課）					業務概要	復旧延長L=7.2m、畦畔L=6.0m 他
場所	値賀川内 地内	期間	R7.4～R8.1月	種別	土木一式工事		

1. 選定経緯				2. 入札結果等			
選定の方法				入札（見積）日	R7.4.3		
指名競争入札（郵便入札）				入札場所	役場 第3会議室		
指名競争入札：指名理由 （随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由）				予定価格	2,380,000円（税抜）	2,618,000円（税込）	
				最低制限価格	2,189,091円（税抜）	2,408,000円（税込）	
受注機会の確保及び地域産業の振興を図るため、実績及び地域性等を勘案し指名した。				落札価格	2,350,000円（税抜）	2,585,000円（税込）	
				契約金額	2,350,000円（税抜）	2,585,000円（税込）	
入札者	商号及び名称	第1回（円）	第2回（円）	第3回（円）	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	トータル環境玄海 株式会社	辞退					
2	有限会社 嵯峨苑	辞退					
3	有限会社 ショー	3,000,000					
4	株式会社 ツルタ工業	2,850,000		落札		東松浦郡玄海町大字今村5370	R7.8.26
5	有限会社 池田産業	2,920,000					
6							
7							
8							
9							
10							
最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準							

3. 変更契約等			
締結日	R7. 7. 24	締結日	R7. 8. 12
完成時期	R8. 1. 30	完成時期	R8. 1. 30
変更契約額	2, 692, 800円（税込）	変更契約額	2, 519, 000円（税込）
変更理由	数量変更のため	変更理由	残土処分場変更のため

入札契約調書

更新日 R7.9.2

業務名	令和6年 災 第32-7号 向谷農地災害復旧工事（まちづくり課）					業務概要	復旧延長L=800m、コンクリートブロック積A=37m2 他
場所	湯野尾 地内	期間	R7.4～R8.1月	種別	土木一式工事		

1. 選定経緯				2. 入札結果等			
選定の方法				入札(見積)日	R7.4.3		
指名競争入札(郵便入札)				入札場所	役場 第3会議室		
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)				予定価格	3,340,000円(税抜)	3,674,000円(税込)	
				最低制限価格	3,072,728円(税抜)	3,380,000円(税込)	
受注機会の確保及び地域産業の振興を図るため、実績及び地域性等を勘案し指名した。				落札価格	3,300,000円(税抜)	3,630,000円(税込)	
				契約金額	3,300,000円(税抜)	3,630,000円(税込)	
入札者	商号及び名称	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	株式会社 岸本組 玄海支店	3,300,000			落札	玄海町大字長倉926番地1	R7.4.8
2	トータル環境玄海 株式会社	辞退					
3	有限会社 嵯峨苑	3,440,000					
4	中山組 株式会社	辞退					
5	有限会社 池田産業	辞退					
6	有限会社 ショー	辞退					
7	株式会社 小野建設 玄海支店	辞退					
8	株式会社 ツルタ工業	辞退					
9	有限会社 宮崎建設	3,430,000					
10	有限会社 徳永工務店	辞退					
11	株式会社 シビコ	辞退					
12							
最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準							

3. 変更契約等			
締結日	R7.7.17	締結日	
完成時期	R8.1.30	完成時期	
変更契約額	3,412,200円(税込)	変更契約額	
変更理由	数量変更のため	変更理由	

入札契約調書

更新日 R7.9.2

業務名	令和7年度 基盤整備支援事業交付金事業 町道普恩寺小加倉線（値賀川内地区）防犯灯設置工事（まちづくり課）					業務概要	施工延長 L=488.0m 防犯灯設置 N=15基 引込柱 N=1基
場所	値賀川内 地内	期間	R7.8～R8.1月	種別	電気工事		

1. 選定経緯				2. 入札結果等			
選定の方法				入札(見積)日	R7.8.6		
指名競争入札(郵便入札)				入札場所	役場 第3会議室		
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)				予定価格	29,070,000円(税抜)	31,977,000円(税込)	
				最低制限価格	26,743,637円(税抜)	29,418,000円(税込)	
受注機会の確保及び地域産業の振興を図るため、実績及び地域性等を勘案し指名した。				落札価格	26,743,637円(税抜)	29,418,000円(税込)	
				契約金額	26,743,637円(税抜)	29,418,000円(税込)	
入札者	商号及び名称	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	株式会社 岡田電機	辞退					
2	米村電設工事 株式会社	辞退					
3	東島電気工事 株式会社	26,743,637					
4	株式会社 脇山電気工事	辞退					
5	株式会社 笠原電設	26,743,637					
6	高田電機 株式会社	26,743,637			落札(くじによる)	佐賀県唐津市ニタ子3丁目2番51号	R7.8.12
7	株式会社 シグマ	辞退					
8	株式会社 九電工	辞退					
9							
10							
最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準							

3. 変更契約等			
締結日		締結日	
完成時期		完成時期	
変更契約額		変更契約額	
変更理由		変更理由	

入札契約調書

更新日 R7.9.2

業務名	令和7年度 基盤整備支援事業交付金事業 県道加倉仮屋港線（有浦上地区）防犯灯設置工事（まちづくり課）					業務概要	施工延長 L=379.0m 防犯灯設置 N=11基
場所	有浦上 地内	期間	R7.8～R8.1月	種別	電気工事		

1. 選定経緯				2. 入札結果等			
選定の方法				入札（見積）日	R7.8.6		
指名競争入札（郵便入札）				入札場所	役場 第3会議室		
指名競争入札：指名理由 （随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由）				予定価格	23,920,000円(税抜)	26,312,000円(税込)	
				最低制限価格	22,006,364円(税抜)	24,207,000円(税込)	
受注機会の確保及び地域産業の振興を図るため、実績及び地域性等を勘案し指名した。				落札価格	22,006,364円(税抜)	24,207,000円(税込)	
				契約金額	22,006,364円(税抜)	24,207,000円(税込)	
入札者	商号及び名称	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	株式会社 岡田電機	辞退					
2	米村電設工事 株式会社	辞退					
3	東島電気工事 株式会社	22,006,364			落札(くじによる)	佐賀県唐津市北城内6番45号	R7.8.12
4	株式会社 脇山電気工事	辞退					
5	株式会社 笠原電設	22,006,364					
6	高田電機 株式会社	辞退					
7	株式会社 シグマ	辞退					
8	株式会社 九電工	辞退					
9							
10							
最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準							

3. 変更契約等			
締結日		締結日	
完成時期		完成時期	
変更契約額		変更契約額	
変更理由		変更理由	

入札契約調書

更新日 R7.9.2

業務名	令和7年度 新田水路浚渫工事（まちづくり課）					業務概要	施工延長 L=276.0m、 河床等堀削(浚渫)V=1,086m ³ 、 仮設道路盛土 V=49m ³
場所	新田 地内	期間	R7.8～R8.2月	種別	とび・土工・コン クリート工事		

1. 選定経緯				2. 入札結果等			
選定の方法				入札(見積)日	R7.8.6		
指名競争入札(郵便入札)				入札場所	役場 第3会議室		
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)				予定価格	10,810,000円(税抜)	11,891,000円(税込)	
				最低制限価格	-	-	
受注機会の確保及び地域産業の振興を図るため、実績及び地域性等を勘案し 指名した。				落札価格	10,700,000円(税抜)	11,770,000円(税込)	
				契約金額	10,700,000円(税抜)	11,770,000円(税込)	
入札者	商号及び名称	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	有限会社 トクナガ	10,990,000					
2	有限会社 宮崎建設	11,060,000					
3	中山組 株式会社	10,820,000					
4	株式会社 シビコ	11,050,000					
5	株式会社 小野建設	10,700,000			落札	東松浦郡玄海町大字今村6723	R7.8.12
6							
7							
8							
9							
10							
最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準							

3. 変更契約等			
締結日		締結日	
完成時期		完成時期	
変更契約額		変更契約額	
変更理由		変更理由	

入札契約調書

更新日 R7.9.2

業務名	令和7年度 町道普恩寺小加倉線（値賀川内地区）防犯灯設置工事監理業務委託（まちづくり課）					業務概要	防犯灯設置工事監理業務一式 （施工延長L=488.0m、防犯灯 設置N=15基、引込柱N=1基）
場所	値賀川内 地内	期間	R7.8～R8.1月	種別	建築関係建設コン サルタント業務		

1. 選定経緯				2. 入札結果等			
選定の方法				入札（見積）日	R7.8.6		
指名競争入札（郵便入札）				入札場所	役場 第3会議室		
指名競争入札：指名理由 （随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由）				予定価格	950,000円（税抜）	1,045,000円（税込）	
				最低制限価格	-	-	
受注機会の確保及び地域産業の振興を図るため、実績及び地域性等を勘案し 指名した。				落札価格	950,000円（税抜）	1,045,000円（税込）	
				契約金額	950,000円（税抜）	1,045,000円（税込）	
入札者	商号及び名称	第1回（円）	第2回（円）	第3回（円）	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	株式会社 日建設備設計事務所	辞退					
2	株式会社 現代設備計画	1,200,000	辞退				
3	株式会社 平野設備設計事務所	1,000,000	950,000		落札	佐賀県唐津市西寺町485番地3	R7.8.12
4	アシスト設計事務所	1,667,000	1,227,000				
5	株式会社 ウエスコ	辞退					
6							
7							
8							
9							
10							
最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準							

3. 変更契約等			
締結日		締結日	
完成時期		完成時期	
変更契約額		変更契約額	
変更理由		変更理由	

入札契約調書

更新日 R7.9.2

業務名	令和7年度 県道加倉仮屋港線（有浦上地区）防犯灯設置工事監理業務委託（まちづくり課）					業務概要	防犯灯設置工事監理業務一式 （施工延長 L=379.0m 防犯 灯設置 N=11基）
場所	有浦上 地内	期間	R7.8～R8.1月	種別	建築関係建設コン サルタント業務		

1. 選定経緯				2. 入札結果等			
選定の方法				入札（見積）日	R7.8.6		
指名競争入札（郵便入札）				入札場所	役場 第3会議室		
指名競争入札：指名理由 （随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由）				予定価格	950,000円（税抜）	1,045,000円（税込）	
				最低制限価格	-	-	
受注機会の確保及び地域産業の振興を図るため、実績及び地域性等を勘案し 指名した。				落札価格	950,000円（税抜）	1,045,000円（税込）	
				契約金額	950,000円（税抜）	1,045,000円（税込）	
入札者	商号及び名称	第1回（円）	第2回（円）	第3回（円）	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	株式会社 日建設備設計事務所	辞退					
2	株式会社 現代設備計画	1,200,000	辞退				
3	株式会社 平野設備設計事務所	1,000,000	950,000				
4	アシスト設計事務所	1,101,000	910,000		落札	佐賀県唐津市枝去木2771-23	R7.8.12
5	株式会社 ウエスコ	辞退					
6							
7							
8							
9							
10							
最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準							

3. 変更契約等			
締結日		締結日	
完成時期		完成時期	
変更契約額		変更契約額	
変更理由		変更理由	

入札契約調書

更新日 R7.9.2

業務名	令和7年度 単委 第4号 町道外津二号線法面土工構造物調査設計業務委託（まちづくり課）					業務概要	法面変状調査 N=1式 モルタル法面補修設計 N=1式
場所	今村(外津) 地内	期間	R7.8～R8.1月	種別	土木関係建設コンサルタント		

1. 選定経緯

2. 入札結果等

選定の方法				入札(見積)日	R7.7.30		
一般競争入札(郵便入札)				入札場所	役場 第3会議室		
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)				予定価格	6,670,000円(税抜)	7,337,000円(税込)	
				最低制限価格	-	-	
				落札価格	4,980,000円(税抜)	5,478,000円(税込)	
				契約金額	4,980,000円(税抜)	5,478,000円(税込)	
入札者	商号及び名称	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	精工C&C株式会社	6,550,000					
2	株式会社 テックコンサルタント	4,980,000			落札	佐賀県唐津市山田2824番地6	R7.8.4
3	株式会社 東光コンサルタンツ	6,600,000					
4	株式会社 有明エンジニアリング	6,500,000					
5	株式会社 エーワンコンサルタント	無効					
6	日本建設技術 株式会社	5,000,000					
7	株式会社 新英コアテクニカ	6,300,000					
8	西日本総合コンサルタント	6,500,000					
9	株式会社 トップコンサルタント	5,700,000					
10							
最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準							

3. 変更契約等

締結日		締結日	
完成時期		完成時期	
変更契約額		変更契約額	
変更理由		変更理由	

入札契約調書

更新日 R7.9.2

業務名	令和7年度 町道竹の下線改良工事（まちづくり課）					業務概要	施工延長 L=130.9m、ブロック積 A=282m ² 、L型擁壁 L=12.2m、重力式擁壁 V=30m ² 、ガードレール L=50.2m、消火栓移設 N=1式
場所	有浦下 地内	期間	R7.7～R8.3月	種別	土木一式工事		

1. 選定経緯				2. 入札結果等			
選定の方法				入札(見積)日	R7.7.24		
指名競争入札(郵便入札)				入札場所	役場 第3会議室		
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)				予定価格	42,550,000円(税抜)	46,805,000円(税込)	
				最低制限価格	-	-	
受注機会の確保及び地域産業の振興に留意しつつ、技術的適性を重視して指名した。				落札価格	42,400,000円(税抜)	46,640,000円(税込)	
				契約金額	42,400,000円(税抜)	46,640,000円(税込)	
入札者	商号及び名称	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	釘本建設 株式会社	42,720,000					
2	株式会社 田中造園土木	辞退					
3	中山組 株式会社	42,600,000					
4	株式会社 岸本組	42,750,000					
5	株式会社 小野建設	42,400,000			落札	東松浦郡玄海町大字今村6723	R7.7.28
6							
7							
8							
9							
10							
最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準							

3. 変更契約等			
締結日		締結日	
完成時期		完成時期	
変更契約額		変更契約額	
変更理由		変更理由	

入札契約調書

更新日 R7.9.2

業務名	令和7年度 単維 第1号 町道新田浜野浦線側溝補修工事（まちづくり課）					業務概要	側溝補修工事 L=51.0m
場所	仮屋 地内	期間	R7.7～11月	種別	とび・土工・コンクリート工事		

1. 選定経緯 2. 入札結果等

選定の方法				入札(見積)日	R7.7.10		
指名競争入札(郵便入札)				入札場所	役場 第3会議室		
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)				予定価格	3,880,000円(税抜)	4,268,000円(税込)	
				最低制限価格	-	-	
受注機会の確保及び地域産業の振興に留意しつつ、技術的適性を重視して指名した。				落札価格	3,800,000円(税抜)	4,180,000円(税込)	
				契約金額	3,800,000円(税抜)	4,180,000円(税込)	
入札者	商号及び名称	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	トータル環境玄海 株式会社	辞退					
2	有限会社 嵯峨苑	3,800,000			落札	東松浦郡玄海町大字有浦上3106	R7.7.14
3	有限会社 ショー	3,930,000					
4	株式会社 ツルタ工業	3,900,000					
5	有限会社 池田産業	3,900,000					
6							
7							
8							
9							
10							
最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準							

3. 変更契約等

締結日		締結日	
完成時期		完成時期	
変更契約額		変更契約額	
変更理由		変更理由	

入札契約調書

更新日 R7.9.2

業務名	令和7年度 町道立畑平尾線改良工事に伴う測量設計業務委託 (まちづくり課)					業務概要	路面測量 L=550m 道路詳細設計(B) L=550m
場所	有浦下 地内	期間	R7.7～R8.3月	種別	土木関係建設コン サルタント業務		

1. 選定経緯 2. 入札結果等

選定の方法				入札(見積)日	R7.7.4			
一般競争入札(郵便入札)				入札場所	役場 第3会議室			
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)				予定価格	13,870,000円(税抜)		15,257,000円(税込)	
				最低制限価格	-		-	
				落札価格	6,790,000円(税抜)		7,469,000円(税込)	
				契約金額	6,790,000円(税抜)		7,469,000円(税込)	
入札者	商号及び名称	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	適用	契約の相手方の住所		契約日
1	株式会社 エーワンコンサルタント 佐賀営業所	11,645,000						
2	株式会社 テックコンサルタント	9,000,000						
3	日本建設技術 株式会社	11,000,000						
4	株式会社 有明エンジニアリング 唐津支店	6,790,000			落札	佐賀県唐津市浜玉町浜崎2335-2		R7.7.8
5	株式会社 東光コンサルタンツ 唐津営業所	11,000,000						
6	株式会社 トップコンサルタント 唐津支店	89,000,000						
7	西日本総合コンサルタント 株式会社 唐津支店	7,620,000						
8	精工C&C 株式会社	11,000,000						
9	株式会社 新英コアテクニカ 唐津支店	10,400,000						
10	新栄地研 株式会社 唐津支店	11,356,000						
11	株式会社 エース 唐津営業所	9,980,000						
12	株式会社 エスジー技術コンサルタント 唐津支店	9,290,000						
13	株式会社 ウエスコ 佐賀営業所	9,480,000						
最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準								

3. 変更契約等

締結日		締結日	
完成時期		完成時期	
変更契約額		変更契約額	
変更理由		変更理由	

入札契約調書

更新日 R7.9.2

業務名	令和7年度 単災委 第1号 町道外津値賀川内線法面調査業務委託（まちづくり課）					業務概要	測量業務 L=0.17km 地質調査・解析業務 N=1式
場所	今村(中通) 地内	期間	R7.7～R8.1月	種別	土木関係建設コンサルタント業務		

1. 選定経緯				2. 入札結果等			
選定の方法				入札(見積)日	R7.6.27		
一般競争入札(郵便入札)				入札場所	役場 第3会議室		
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)				予定価格	14,640,000円(税抜)	16,104,000円(税込)	
				最低制限価格	-	-	
				落札価格	8,540,000円(税抜)	9,394,000円(税込)	
				契約金額	8,540,000円(税抜)	9,394,000円(税込)	
入札者	商号及び名称	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	大栄開発 株式会社 佐賀営業所	11,600,000					
2	株式会社 テックコンサルタント	9,900,000					
3	精工C&C 株式会社	13,300,000					
4	株式会社 ウエスコ 佐賀営業所	8,540,000			落札	佐賀県唐津市二太子3-1-1-205	R7.7.1
5	西日本総合コンサルタント 株式会社 唐津支店	14,000,000					
6	サンコーコンサルタント 株式会社 佐賀営業所	11,473,000					
7	株式会社 東光コンサルタンツ 唐津営業所	11,900,000					
8	日本建設技術 株式会社	9,900,000					
9	株式会社 日本インシーク 佐賀営業所	14,800,000					
10	株式会社 新英コアテクニカ 唐津支店	13,800,000					
11	株式会社 千代田コンサルタント 佐賀営業所	11,200,000					
12	株式会社 エース 唐津営業所	10,980,000					
13	大日本ダイヤコンサルタント 株式会社 佐賀事務所	10,700,000					
14	国際航業 株式会社 佐賀営業所	10,600,000					
15	基礎地盤コンサルタンツ 株式会社 佐賀事務所	10,300,000					
最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準							

3. 変更契約等			
締結日		締結日	
完成時期		完成時期	
変更契約額		変更契約額	
変更理由		変更理由	

様式第 1 号（第 4 条関係）

入札契約調書

更新日 R7. 8. 25

業務名	令和7年度 玄海町三島公園照明器具改修工事					(企画商工課)	業務概要	照明器具改修業務：LEDポールライ ト21基、灯具カバー21基、引込開閉 器盤1面
場所	石田 地内	期間	R7.8～R8.2月	種別	電気工事			

1．選定経緯

2．入札結果等

選定の方法				入札(見積)日	R7.8.21		
指名競争入札(郵便入札)				入札場所	役場 第3会議室		
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)				予定価格	4,752,000円(税抜)	5,227,200円(税込)	
				最低制限価格	—	—	
受注機会の確保及び地域産業の振興に留意しつつ、技術的適性を重視して指名した。				落札価格	2,900,000円(税抜)	3,190,000円(税込)	
				契約金額	2,900,000円(税抜)	3,190,000円(税込)	
入札者	商号及び名称	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	米村電設工事 株式会社	3,868,000					
2	株式会社 脇山電気工事	5,700,000					
3	株式会社 田中電機	2,950,000					
4	大西工業 株式会社	3,760,000					
5	高田電機 株式会社	2,900,000			落札	唐津市二タ子3丁目2番51号	R7.8.25
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準

3．変更契約等

締結日		締結日	
完成時期		完成時期	
変更契約額		変更契約額	
変更理由		変更理由	