

様式第 1 号（第 4 条関係）

入札契約調書

更新日 R7. 9. 18

業務名	令和 7 年度 単委 第 5 号 大園跨道橋橋梁補修設計業務委託（まちづくり課）					業務概要	橋梁補修設計 N=1 式
場所	大園 地内	期間	R7.9～R8.1月	種別	土木関係建設コンサルタント業務		

1. 選定経緯

2. 入札結果等

選定の方法				入札(見積)日	R7.9.18		
一般競争入札(郵便入札)				入札場所	役場 第3会議室		
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)				予定価格	8,670,000円(税抜)	9,537,000円(税込)	
				最低制限価格	—	—	
				落札価格	7,800,000円(税抜)	8,580,000円(税込)	
				契約金額			
入札者	商号及び名称	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	筒井測量設計 株式会社	8,800,000					
2	精工C&C 株式会社	8,700,000					
3	株式会社 エーワンコンサルタント 佐賀営業所	8,680,000					
4	日本建設技術 株式会社	8,700,000					
5	西日本総合コンサルタント 唐津支店	8,500,000					
6	株式会社 東光コンサルタンツ 唐津営業所	8,400,000					
7	株式会社 トップコンサルタント 唐津支店	7,800,000			落札		
8							
9							
10							
最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準							

3. 変更契約等			
締結日		締結日	
完成時期		完成時期	
変更契約額		変更契約額	
変更理由		変更理由	

様式第 1 号（第 4 条関係）

入札契約調書

更新日 R7.9.18

業務名	令和 7 年度 町道里松尾線改良舗装工事（まちづくり課）					業務概要	施工延長(本線)L=18.6m、施工延長(取付道路)L=13.9m、重力式擁壁 V=9m3、ガードレール L=10.0m、コンクリート舗装 A=83m2、暗渠配水管 L=4.0m
場所	有浦上 地内	期間	R7.9～R8.3月	種別	土木一式工事		

1. 選定経緯				2. 入札結果等			
選定の方法				入札(見積)日	R7.9.18		
指名競争入札(郵便入札)				入札場所	役場 第 3 会議室		
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)				予定価格	10,750,000円(税抜)	11,825,000円(税込)	
				最低制限価格	—	—	
受注機会の確保及び地域産業の振興を図るため、実績及び地域性等を勘案し指名した。				落札価格	10,600,000円(税抜)	11,660,000円(税込)	
				契約金額			
入札者	商号及び名称	第 1 回(円)	第 2 回(円)	第 3 回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	有限会社 トクナガ	10,680,000					
2	有限会社 宮崎建設	10,600,000			落札		
3	有限会社 嵯峨苑	辞退					
4	有限会社 ショー	10,800,000					
5	株式会社 シビコ	10,700,000					
6	有限会社 池田産業	10,700,000					
7							
8							
9							
10							
最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準							

3. 変更契約等			
締結日		締結日	
完成時期		完成時期	
変更契約額		変更契約額	
変更理由		変更理由	

様式第 1 号（第 4 条関係）

入札契約調書

更新日 R7. 9. 18

業務名	令和 7 年度 電源立地地域対策交付金基金事業 町道舗装補修工事（まちづくり課）					業務概要	1工区)施工延長L=564.4m、舗装工A=3,722m2、側溝工L=6.5m 2工区) 施工延長L=488m、舗装工A=2,751m2
場所	座川内・湯野尾・浜野浦 地内	期間	R7.9～R8.3月	種別	ほ装工事		

1. 選定経緯				2. 入札結果等			
選定の方法				入札(見積)日	R7.9.18		
指名競争入札(郵便入札)				入札場所	役場 第 3 会議室		
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)				予定価格	41,770,000円(税抜)	45,947,000円(税込)	
				最低制限価格	38,428,182円(税抜)	42,271,000円(税込)	
受注機会の確保及び地域産業の振興に留意しつつ、技術的適性を重視して指名した。				落札価格	40,800,000円(税抜)	44,880,000円(税込)	
				契約金額			
入札者	商号及び名称	第 1 回(円)	第 2 回(円)	第 3 回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	笠原建設 株式会社	41,300,000					
2	平野建設産業 株式会社	45,947,000					
3	株式会社 岸本組 玄海支店	40,800,000			落札		
4	将栄建設 株式会社	辞退					
5	唐津土建工業 株式会社	42,000,000					
6							
7							
8							
9							
10							
最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準							

3. 変更契約等

締結日		締結日	
完成時期		完成時期	
変更契約額		変更契約額	
変更理由		変更理由	

様式第 1 号（第 4 条関係）

入札契約調書

更新日 R7.9.18

業務名	令和 7 年度 社会資本整備総合交付金 町営住宅シーライントウンB棟外部改修工事 (まちづくり課)					業務概要	外部改修工事 外部塗装2974㎡、ひび割れ部補修546㎡ 防水改修工事 超速硬化ウレタン防水X-2工法478.5㎡ 他
場所	普恩寺 地内	期間	R7.9～R8.3月	種別	建築一式工事		

1. 選定経緯 2. 入札結果等

選定の方法				入札(見積)日	R7.9.18		
指名競争入札(郵便入札)				入札場所	役場 第 3 会議室		
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)				予定価格	41,470,000円(税抜)	45,617,000円(税込)	
				最低制限価格	38,151,819円(税抜)	41,967,000円(税込)	
受注機会の確保及び地域産業の振興に留意しつつ、技術的適性を重視して指名した。				落札価格	40,500,000円(税抜)	44,550,000円(税込)	
				契約金額			
入札者	商号及び名称	第 1 回(円)	第 2 回(円)	第 3 回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	株式会社 創建	42,000,000	40,500,000		落札		
2	笠原建設 株式会社	辞退					
3	株式会社 岸本組 玄海支店	43,000,000	辞退				
4	栗原工業 株式会社	辞退					
5	株式会社 前田建設	辞退					
6							
7							
8							
9							
10							
最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準							

3. 変更契約等

締結日		締結日	
完成時期		完成時期	
変更契約額		変更契約額	
変更理由		変更理由	

様式第 1 号（第 4 条関係）

入札契約調書

更新日 R7. 9. 18

業務名	令和7年度 電源立地地域対策交付金事業（基金） 北部浄化センター逆洗ポンプ更新工事					業務概要	逆洗ポンプ更新 n=2台
場所	今村 地内	期間	R7.9～R9.3月	種別	水道施設工事		

1. 選定経緯

選定の方法				入札(見積)日	R7.9.18		
指名競争入札(郵便入札)				入札場所	役場 第3会議室		
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)				予定価格	27,830,000円(税抜)	30,613,000円(税込)	
				最低制限価格	25,602,728円(税抜)	28,163,000円(税込)	
受注機会の確保及び地域産業の振興を図るため、実績及び地域性等を勘案し 指名した。				落札価格	27,200,000円(税抜)	29,920,000円(税込)	
				契約金額			
入札者	商号及び名称	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	株式会社創建	28,200,000					
2	中山組株式会社	28,050,000					
3	有限会社ショー	27,350,000					
4	株式会社岸本組玄海支店	27,900,000					
5	株式会社小野建設玄海支店	27,200,000			落札		
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

2. 入札結果等

最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準

3. 変更契約等

締結日		締結日	
完成時期		完成時期	
変更契約額		変更契約額	
変更理由		変更理由	

様式第 1 号（第 4 条関係）

入札契約調書

更新日 R7.9.18

業務名	令和 7 年度 基盤整備交付金（基金） 北部浄化センター汚水揚水電磁流量計更新工事				（生活環境課）	業務概要	電磁流量計（分離型）更新 検 出器 n=1 台、変換器 n=1 台 変換器を 1F 電気室計装監視盤 に設置
場所	今村 地内	期間	R7.9～R8.2月	種別	水道施設工事		

1. 選定経緯

2. 入札結果等

選定の方法				入札(見積) 日	R7.9.18		
指名競争入札(郵便入札)				入札場所	役場 第 3 会議室		
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)				予定価格	5,680,000円(税抜)	6,248,000円(税込)	
				最低制限価格	5,225,455円(税抜)	5,748,000円(税込)	
受注機会の確保及び地域産業の振興を図るため、実績及び地域性等を勘案し 指名した。				落札価格	5,300,000円(税抜)	5,830,000円(税込)	
				契約金額			
入札者	商号及び名称	第 1 回(円)	第 2 回(円)	第 3 回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	有限会社トクナガ	5,900,000					
2	中山組株式会社	5,750,000					
3	有限会社ショー	5,400,000					
4	株式会社岸本組玄海支店	5,730,000					
5	株式会社小野建設玄海支店	5,300,000			落札		
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準

3. 変更契約等

締結日		締結日	
完成時期		完成時期	
変更契約額		変更契約額	
変更理由		変更理由	