

様式第 1 号（第 4 条関係）

入札契約調書

更新日 R7. 10. 23

|     |                                                       |    |             |    |        |      |                           |
|-----|-------------------------------------------------------|----|-------------|----|--------|------|---------------------------|
| 業務名 | 令和 7・8 年度 南部浄化センター<br>汚泥貯留槽設置（機械・電気設備）工事監理業務委託（生活環境課） |    |             |    |        | 業務概要 | 機械・電気設備工事の内<br>業・外業施工監理業務 |
| 場所  | 新田 地内                                                 | 期間 | R7.10～R9.3月 | 種別 | 設備設計監理 |      |                           |

|                                         |                       |           |          |          |                |                |     |
|-----------------------------------------|-----------------------|-----------|----------|----------|----------------|----------------|-----|
| 1. 選定経緯                                 |                       |           |          | 2. 入札結果等 |                |                |     |
| 選定の方法                                   |                       |           |          | 入札(見積) 日 | R7.10.23       |                |     |
| 指名競争入札                                  |                       |           |          | 入札場所     | 役場 第 3 会議室     |                |     |
| 指名競争入札：指名理由<br>(随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由) |                       |           |          | 予定価格     | 8,840,000円(税抜) | 9,724,000円(税込) |     |
|                                         |                       |           |          | 最低制限価格   |                |                |     |
| 受注機会の確保及び地域産業の振興に留意しつつ、技術的適性を重視して指名した。  |                       |           |          | 落札価格     | 8,400,000円(税抜) | 9,240,000円(税込) |     |
|                                         |                       |           |          | 契約金額     |                |                |     |
| 入札者                                     | 商号及び名称                | 第 1 回(円)  | 第 2 回(円) | 第 3 回(円) | 適用             | 契約の相手方の住所      | 契約日 |
| 1                                       | 日本水工設計株式会社 佐賀事務所      | 辞退        |          |          |                |                |     |
| 2                                       | 株式会社日建技術コンサルタント 佐賀営業所 | 9,000,000 |          |          |                |                |     |
| 3                                       | 株式会社東京設計事務所 佐賀事務所     | 辞退        |          |          |                |                |     |
| 4                                       | オリジナル設計株式会社 佐賀営業所     | 8,850,000 |          |          |                |                |     |
| 5                                       | 株式会社日新技術コンサルタント 佐賀出張所 | 8,400,000 |          |          | 落札             |                |     |
| 6                                       | 株式会社日水コン 佐賀事務所        | 辞退        |          |          |                |                |     |
| 7                                       | 株式会社NJS 佐賀出張所         | 辞退        |          |          |                |                |     |
| 8                                       |                       |           |          |          |                |                |     |
| 9                                       |                       |           |          |          |                |                |     |
| 10                                      |                       |           |          |          |                |                |     |
| 11                                      |                       |           |          |          |                |                |     |
| 12                                      |                       |           |          |          |                |                |     |

最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準

3. 変更契約等

|       |  |       |  |
|-------|--|-------|--|
| 締結日   |  | 締結日   |  |
| 完成時期  |  | 完成時期  |  |
| 変更契約額 |  | 変更契約額 |  |
| 変更理由  |  | 変更理由  |  |

様式第 1 号（第 4 条関係）

入札契約調書

更新日 R7. 10. 9

|     |                                          |    |          |    |                    |      |                                 |
|-----|------------------------------------------|----|----------|----|--------------------|------|---------------------------------|
| 業務名 | 令和 7 年度 単維 第 3 号 町道普恩寺小加倉線法面对策工事（まちづくり課） |    |          |    |                    | 業務概要 | 施工延長 L=20.0m、<br>モルタル吹付工 A=81m2 |
| 場所  | 値賀川内 地内                                  | 期間 | R7.9～12月 | 種別 | とび・土工・コ<br>ンクリート工事 |      |                                 |

|                                             |                   |           |          |          |                |                    |         |
|---------------------------------------------|-------------------|-----------|----------|----------|----------------|--------------------|---------|
| 1. 選定経緯                                     |                   |           |          | 2. 入札結果等 |                |                    |         |
| 選定の方法                                       |                   |           |          | 入札(見積)日  | R7.9.11        |                    |         |
| 指名競争入札(郵便入札)                                |                   |           |          | 入札場所     | 役場 第 3 会議室     |                    |         |
| 指名競争入札：指名理由<br>(随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)     |                   |           |          | 予定価格     | 2,900,000円(税抜) | 3,190,000円(税込)     |         |
|                                             |                   |           |          | 最低制限価格   | —              | —                  |         |
| 受注機会の確保及び地域産業の振興に留意しつつ、技術的適性を重視して指名した。      |                   |           |          | 落札価格     | 2,900,000円(税抜) | 3,190,000円(税込)     |         |
|                                             |                   |           |          | 契約金額     | 2,900,000円(税抜) | 3,190,000円(税込)     |         |
| 入札者                                         | 商号及び名称            | 第 1 回(円)  | 第 2 回(円) | 第 3 回(円) | 適用             | 契約の相手方の住所          | 契約日     |
| 1                                           | 日本乾溜工業 株式会社       | 辞退        |          |          |                |                    |         |
| 2                                           | 日本建設技術 株式会社       | 2,900,000 |          |          | 落札             | 佐賀県唐津市北波多徳須恵1417-1 | R7.9.17 |
| 3                                           | 株式会社 親和テクノ 佐賀支店   | 辞退        |          |          |                |                    |         |
| 4                                           | グリーン工業 株式会社 佐賀営業所 | 辞退        |          |          |                |                    |         |
| 5                                           | 株式会社 岸本組 玄海支店     | 3,300,000 |          |          |                |                    |         |
| 6                                           | 株式会社 富士建          | 辞退        |          |          |                |                    |         |
| 7                                           | 株式会社 扶桑エンジニアリング   | 辞退        |          |          |                |                    |         |
| 8                                           |                   |           |          |          |                |                    |         |
| 9                                           |                   |           |          |          |                |                    |         |
| 10                                          |                   |           |          |          |                |                    |         |
| 最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準 |                   |           |          |          |                |                    |         |
|                                             |                   |           |          |          |                |                    |         |

|          |  |       |  |
|----------|--|-------|--|
| 3. 変更契約等 |  |       |  |
| 締結日      |  | 締結日   |  |
| 完成時期     |  | 完成時期  |  |
| 変更契約額    |  | 変更契約額 |  |
| 変更理由     |  | 変更理由  |  |

様式第 1 号（第 4 条関係）

入札契約調書

更新日 R7. 9. 11

|     |                                         |    |            |    |                    |      |                                                   |
|-----|-----------------------------------------|----|------------|----|--------------------|------|---------------------------------------------------|
| 業務名 | 令和 7 年度 単維 第 4 号 町道座川内切木線法面对策工事（まちづくり課） |    |            |    |                    | 業務概要 | 施工延長 L=120.0m、<br>モルタル吹付工 A=660m2、<br>落石対策工 N=1 式 |
| 場所  | 湯野尾 地内                                  | 期間 | R7.9～R8.2月 | 種別 | とび・土工・コ<br>ンクリート工事 |      |                                                   |

|                                             |                   |            |          |          |                 |                    |         |
|---------------------------------------------|-------------------|------------|----------|----------|-----------------|--------------------|---------|
| 1. 選定経緯                                     |                   |            |          | 2. 入札結果等 |                 |                    |         |
| 選定の方法                                       |                   |            |          | 入札(見積)日  | R7.9.11         |                    |         |
| 指名競争入札(郵便入札)                                |                   |            |          | 入札場所     | 役場 第 3 会議室      |                    |         |
| 指名競争入札：指名理由<br>(随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)     |                   |            |          | 予定価格     | 16,130,000円(税抜) | 17,743,000円(税込)    |         |
|                                             |                   |            |          | 最低制限価格   | —               | —                  |         |
| 受注機会の確保及び地域産業の振興に留意しつつ、技術的適性を重視して指名した。      |                   |            |          | 落札価格     | 13,000,000円(税抜) | 14,300,000円(税込)    |         |
|                                             |                   |            |          | 契約金額     | 13,000,000円(税抜) | 14,300,000円(税込)    |         |
| 入札者                                         | 商号及び名称            | 第 1 回(円)   | 第 2 回(円) | 第 3 回(円) | 適用              | 契約の相手方の住所          | 契約日     |
| 1                                           | 日本乾溜工業 株式会社       | 15,600,000 |          |          |                 |                    |         |
| 2                                           | 日本建設技術 株式会社       | 13,000,000 |          |          | 落札              | 佐賀県唐津市北波多徳須恵1417-1 | R7.9.17 |
| 3                                           | 株式会社 親和テクノ 佐賀支店   | 辞退         |          |          |                 |                    |         |
| 4                                           | グリーン工業 株式会社 佐賀営業所 | 辞退         |          |          |                 |                    |         |
| 5                                           | 株式会社 岸本組 玄海支店     | 17,000,000 |          |          |                 |                    |         |
| 6                                           | 株式会社 富士建          | 辞退         |          |          |                 |                    |         |
| 7                                           | 株式会社 扶桑エンジニアリング   | 辞退         |          |          |                 |                    |         |
| 8                                           |                   |            |          |          |                 |                    |         |
| 9                                           |                   |            |          |          |                 |                    |         |
| 10                                          |                   |            |          |          |                 |                    |         |
| 最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準 |                   |            |          |          |                 |                    |         |
|                                             |                   |            |          |          |                 |                    |         |

|          |  |       |  |
|----------|--|-------|--|
| 3. 変更契約等 |  |       |  |
| 締結日      |  | 締結日   |  |
| 完成時期     |  | 完成時期  |  |
| 変更契約額    |  | 変更契約額 |  |
| 変更理由     |  | 変更理由  |  |

様式第 1 号（第 4 条関係）

入札契約調書

更新日 R7. 10. 9

|     |                                          |    |            |    |                 |      |              |
|-----|------------------------------------------|----|------------|----|-----------------|------|--------------|
| 業務名 | 令和 7 年度 単委 第 5 号 大園跨道橋橋梁補修設計業務委託（まちづくり課） |    |            |    |                 | 業務概要 | 橋梁補修設計 N=1 式 |
| 場所  | 大園 地内                                    | 期間 | R7.9～R8.1月 | 種別 | 土木関係建設コンサルタント業務 |      |              |

|                                             |                        |           |          |          |                |                |         |
|---------------------------------------------|------------------------|-----------|----------|----------|----------------|----------------|---------|
| 1. 選定経緯                                     |                        |           |          | 2. 入札結果等 |                |                |         |
| 選定の方法                                       |                        |           |          | 入札(見積)日  | R7.9.18        |                |         |
| 一般競争入札(郵便入札)                                |                        |           |          | 入札場所     | 役場 第 3 会議室     |                |         |
| 指名競争入札：指名理由<br>(随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)     |                        |           |          | 予定価格     | 8,670,000円(税抜) | 9,537,000円(税込) |         |
|                                             |                        |           |          | 最低制限価格   | —              | —              |         |
|                                             |                        |           |          | 落札価格     | 7,800,000円(税抜) | 8,580,000円(税込) |         |
|                                             |                        |           |          | 契約金額     | 7,800,000円(税抜) | 8,580,000円(税込) |         |
| 入札者                                         | 商号及び名称                 | 第 1 回(円)  | 第 2 回(円) | 第 3 回(円) | 適用             | 契約の相手方の住所      | 契約日     |
| 1                                           | 筒井測量設計 株式会社            | 8,800,000 |          |          |                |                |         |
| 2                                           | 精工C&C 株式会社             | 8,700,000 |          |          |                |                |         |
| 3                                           | 株式会社 エーワンコンサルタント 佐賀営業所 | 8,680,000 |          |          |                |                |         |
| 4                                           | 日本建設技術 株式会社            | 8,700,000 |          |          |                |                |         |
| 5                                           | 西日本総合コンサルタント 唐津支店      | 8,500,000 |          |          |                |                |         |
| 6                                           | 株式会社 東光コンサルタンツ 唐津営業所   | 8,400,000 |          |          |                |                |         |
| 7                                           | 株式会社 トップコンサルタント 唐津支店   | 7,800,000 |          |          | 落札             | 佐賀県唐津市鏡793番地5  | R7.9.25 |
| 8                                           |                        |           |          |          |                |                |         |
| 9                                           |                        |           |          |          |                |                |         |
| 10                                          |                        |           |          |          |                |                |         |
| 最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準 |                        |           |          |          |                |                |         |
|                                             |                        |           |          |          |                |                |         |

|          |  |       |  |
|----------|--|-------|--|
| 3. 変更契約等 |  |       |  |
| 締結日      |  | 締結日   |  |
| 完成時期     |  | 完成時期  |  |
| 変更契約額    |  | 変更契約額 |  |
| 変更理由     |  | 変更理由  |  |

様式第 1 号（第 4 条関係）

入札契約調書

更新日 R7. 10. 9

|     |                              |    |            |    |        |      |                                                                                           |
|-----|------------------------------|----|------------|----|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 業務名 | 令和 7 年度 町道里松尾線改良舗装工事（まちづくり課） |    |            |    |        | 業務概要 | 施工延長(本線)L=18.6m、施工延長(取付道路)L=13.9m、重力式擁壁 V=9m3、ガードレール L=10.0m、コンクリート舗装 A=83m2、暗渠配水管 L=4.0m |
| 場所  | 有浦上 地内                       | 期間 | R7.9～R8.3月 | 種別 | 土木一式工事 |      |                                                                                           |

|                                             |           |            |          |          |                 |                 |         |
|---------------------------------------------|-----------|------------|----------|----------|-----------------|-----------------|---------|
| 1. 選定経緯                                     |           |            |          | 2. 入札結果等 |                 |                 |         |
| 選定の方法                                       |           |            |          | 入札(見積)日  | R7.9.18         |                 |         |
| 指名競争入札(郵便入札)                                |           |            |          | 入札場所     | 役場 第 3 会議室      |                 |         |
| 指名競争入札：指名理由<br>(随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)     |           |            |          | 予定価格     | 10,750,000円(税抜) | 11,825,000円(税込) |         |
|                                             |           |            |          | 最低制限価格   | —               | —               |         |
| 受注機会の確保及び地域産業の振興を図るため、実績及び地域性等を勘案し指名した。     |           |            |          | 落札価格     | 10,600,000円(税抜) | 11,660,000円(税込) |         |
|                                             |           |            |          | 契約金額     | 10,600,000円(税抜) | 11,660,000円(税込) |         |
| 入札者                                         | 商号及び名称    | 第 1 回(円)   | 第 2 回(円) | 第 3 回(円) | 適用              | 契約の相手方の住所       | 契約日     |
| 1                                           | 有限会社 トクナガ | 10,680,000 |          |          |                 |                 |         |
| 2                                           | 有限会社 宮崎建設 | 10,600,000 |          |          | 落札              | 玄海町大字有浦上2144番地1 | R7.9.24 |
| 3                                           | 有限会社 嵯峨苑  | 辞退         |          |          |                 |                 |         |
| 4                                           | 有限会社 ショー  | 10,800,000 |          |          |                 |                 |         |
| 5                                           | 株式会社 シビコ  | 10,700,000 |          |          |                 |                 |         |
| 6                                           | 有限会社 池田産業 | 10,700,000 |          |          |                 |                 |         |
| 7                                           |           |            |          |          |                 |                 |         |
| 8                                           |           |            |          |          |                 |                 |         |
| 9                                           |           |            |          |          |                 |                 |         |
| 10                                          |           |            |          |          |                 |                 |         |
| 最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準 |           |            |          |          |                 |                 |         |
|                                             |           |            |          |          |                 |                 |         |

3. 変更契約等

|       |  |       |  |
|-------|--|-------|--|
| 締結日   |  | 締結日   |  |
| 完成時期  |  | 完成時期  |  |
| 変更契約額 |  | 変更契約額 |  |
| 変更理由  |  | 変更理由  |  |

様式第 1 号（第 4 条関係）

入札契約調書

更新日 R7. 10. 9

|     |                                                         |    |            |    |        |      |                                                                |
|-----|---------------------------------------------------------|----|------------|----|--------|------|----------------------------------------------------------------|
| 業務名 | 令和 7 年度 社会資本整備総合交付金<br>町営住宅シーライントウンB棟外部改修工事<br>(まちづくり課) |    |            |    |        | 業務概要 | 外部改修工事 外部塗装2974㎡、ひび割れ部補修546㎡<br>防水改修工事 超速硬化ウレタン防水X-2工法478.5㎡ 他 |
| 場所  | 普恩寺 地内                                                  | 期間 | R7.9～R8.3月 | 種別 | 建築一式工事 |      |                                                                |

|                                             |               |            |            |          |                 |                 |         |
|---------------------------------------------|---------------|------------|------------|----------|-----------------|-----------------|---------|
| 1. 選定経緯                                     |               |            |            | 2. 入札結果等 |                 |                 |         |
| 選定の方法                                       |               |            |            | 入札(見積)日  | R7.9.18         |                 |         |
| 指名競争入札(郵便入札)                                |               |            |            | 入札場所     | 役場 第 3 会議室      |                 |         |
| 指名競争入札：指名理由<br>(随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)     |               |            |            | 予定価格     | 41,470,000円(税抜) | 45,617,000円(税込) |         |
|                                             |               |            |            | 最低制限価格   | 38,151,819円(税抜) | 41,967,000円(税込) |         |
| 受注機会の確保及び地域産業の振興に留意しつつ、技術的適性を重視して指名した。      |               |            |            | 落札価格     | 40,500,000円(税抜) | 44,550,000円(税込) |         |
|                                             |               |            |            | 契約金額     | 40,500,000円(税抜) | 44,550,000円(税込) |         |
| 入札者                                         | 商号及び名称        | 第 1 回(円)   | 第 2 回(円)   | 第 3 回(円) | 適用              | 契約の相手方の住所       | 契約日     |
| 1                                           | 株式会社 創建       | 42,000,000 | 40,500,000 |          | 落札              | 佐賀県唐津市和多田先石6-38 | R7.9.24 |
| 2                                           | 笠原建設 株式会社     | 辞退         |            |          |                 |                 |         |
| 3                                           | 株式会社 岸本組 玄海支店 | 43,000,000 | 辞退         |          |                 |                 |         |
| 4                                           | 栗原工業 株式会社     | 辞退         |            |          |                 |                 |         |
| 5                                           | 株式会社 前田建設     | 辞退         |            |          |                 |                 |         |
| 6                                           |               |            |            |          |                 |                 |         |
| 7                                           |               |            |            |          |                 |                 |         |
| 8                                           |               |            |            |          |                 |                 |         |
| 9                                           |               |            |            |          |                 |                 |         |
| 10                                          |               |            |            |          |                 |                 |         |
| 最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準 |               |            |            |          |                 |                 |         |
|                                             |               |            |            |          |                 |                 |         |

3. 変更契約等

|       |  |       |  |
|-------|--|-------|--|
| 締結日   |  | 締結日   |  |
| 完成時期  |  | 完成時期  |  |
| 変更契約額 |  | 変更契約額 |  |
| 変更理由  |  | 変更理由  |  |

様式第1号（第4条関係）

入札契約調書

更新日 R7. 10. 21

|     |                          |    |            |    |        |      |                                                                                                                       |
|-----|--------------------------|----|------------|----|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 業務名 | 令和7年度 外津地区荷捌場改修工事（農林水産課） |    |            |    |        | 業務概要 | 大屋根折撤去・新設A=315㎡、<br>下屋根折板撤去・新設A=56㎡、<br>防鳥ネット撤去A=270㎡、防鳥<br>ネット取付A=363㎡、HID灯器具<br>撤去N=4個、蛍光灯器具N=4個、<br>LED照明器具取付N=8個他 |
| 場所  | 今村 地内                    | 期間 | R7.9～R8.2月 | 種別 | 建築工事一式 |      |                                                                                                                       |

|                                             |               |        |        |        |          |                 |                 |
|---------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|----------|-----------------|-----------------|
| 1. 選定経緯                                     |               |        |        |        | 2. 入札結果等 |                 |                 |
| 選定の方法                                       |               |        |        |        | 入札(見積)日  | R7.9.25         |                 |
| 指名競争入札(郵便入札)                                |               |        |        |        | 入札場所     | 第3会議室           |                 |
| 指名競争入札：指名理由<br>(随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)     |               |        |        |        | 予定価格     | 20,230,000円(税抜) | 22,253,000円(税込) |
|                                             |               |        |        |        | 最低制限価格   | -               | -               |
| 受注機会の確保及び地域産業の振興に留意しつつ、技術的適性を重視して指名した。      |               |        |        |        | 落札価格     | 不調              |                 |
|                                             |               |        |        |        | 契約金額     |                 |                 |
| 入札者                                         | 商号及び名称        | 第1回(円) | 第2回(円) | 第3回(円) | 適用       | 契約の相手方の住所       | 契約日             |
| 1                                           | 株式会社 創建       | 辞退     |        |        | 不調       |                 |                 |
| 2                                           | 笠原建設 株式会社     | 辞退     |        |        |          |                 |                 |
| 3                                           | 栗原工業 株式会社     | 辞退     |        |        |          |                 |                 |
| 4                                           | 株式会社 前田建設     | 辞退     |        |        |          |                 |                 |
| 5                                           | 株式会社 岸本組 玄海支店 | 辞退     |        |        |          |                 |                 |
| 6                                           |               |        |        |        |          |                 |                 |
| 7                                           |               |        |        |        |          |                 |                 |
| 8                                           |               |        |        |        |          |                 |                 |
| 9                                           |               |        |        |        |          |                 |                 |
| 10                                          |               |        |        |        |          |                 |                 |
| 最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準 |               |        |        |        |          |                 |                 |
|                                             |               |        |        |        |          |                 |                 |

|          |  |       |  |
|----------|--|-------|--|
| 3. 変更契約等 |  |       |  |
| 締結日      |  | 締結日   |  |
| 完成時期     |  | 完成時期  |  |
| 変更契約額    |  | 変更契約額 |  |
| 変更理由     |  | 変更理由  |  |

様式第1号（第4条関係）

入札契約調書

更新日 R7. 10. 21

|     |                          |    |             |    |        |      |                                                                                                                       |
|-----|--------------------------|----|-------------|----|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 業務名 | 令和7年度 外津地区荷捌場改修工事（農林水産課） |    |             |    |        | 業務概要 | 大屋根折撤去・新設A=315㎡、<br>下屋根折板撤去・新設A=56㎡、<br>防鳥ネット撤去A=270㎡、防鳥<br>ネット取付A=363㎡、HID灯器具<br>撤去N=4個、蛍光灯器具N=4個、<br>LED照明器具取付N=8個他 |
| 場所  | 今村 地内                    | 期間 | R7.10～R8.3月 | 種別 | 建築工事一式 |      |                                                                                                                       |

|                                             |                |        |        |        |          |                 |                 |
|---------------------------------------------|----------------|--------|--------|--------|----------|-----------------|-----------------|
| 1. 選定経緯                                     |                |        |        |        | 2. 入札結果等 |                 |                 |
| 選定の方法                                       |                |        |        |        | 入札(見積)日  | R7.10.3         |                 |
| 指名競争入札(郵便入札)                                |                |        |        |        | 入札場所     | 第3会議室           |                 |
| 指名競争入札：指名理由<br>(随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)     |                |        |        |        | 予定価格     | 20,230,000円(税抜) | 22,253,000円(税込) |
|                                             |                |        |        |        | 最低制限価格   | -               | -               |
| 受注機会の確保及び地域産業の振興に留意しつつ、技術的適性を重視して指名した。      |                |        |        |        | 落札価格     | 不調              |                 |
|                                             |                |        |        |        | 契約金額     |                 |                 |
| 入札者                                         | 商号及び名称         | 第1回(円) | 第2回(円) | 第3回(円) | 適用       | 契約の相手方の住所       | 契約日             |
| 1                                           | 株式会社 中野建設 唐津支店 | 辞退     |        |        | 不調       |                 |                 |
| 2                                           | 唐津土建工業 株式会社    | 辞退     |        |        |          |                 |                 |
| 3                                           | 株式会社 太田工務店     | 辞退     |        |        |          |                 |                 |
| 4                                           | 株式会社 井手工務所     | 辞退     |        |        |          |                 |                 |
| 5                                           | 株式会社 藤田工務店     | 辞退     |        |        |          |                 |                 |
| 6                                           |                |        |        |        |          |                 |                 |
| 7                                           |                |        |        |        |          |                 |                 |
| 8                                           |                |        |        |        |          |                 |                 |
| 9                                           |                |        |        |        |          |                 |                 |
| 10                                          |                |        |        |        |          |                 |                 |
| 最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準 |                |        |        |        |          |                 |                 |
|                                             |                |        |        |        |          |                 |                 |

3. 変更契約等

|       |  |       |  |
|-------|--|-------|--|
| 締結日   |  | 締結日   |  |
| 完成時期  |  | 完成時期  |  |
| 変更契約額 |  | 変更契約額 |  |
| 変更理由  |  | 変更理由  |  |