

入札契約調書

業務名	令和7年度 玄海町庁舎第一会議室椅子購入	（総務課）		業務概要	椅子 17脚
場所	諸浦 地内	期間	R7.11~R8.1月	種別	物品の販売

1. 選定経緯

選定の方法	入札(見積)日		
指名競争入札(郵便入札)	R7.11.20		
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)	入札場所		
	役場 第3会議室		
受注機会の確保及び地域産業の振興に留意しつつ、技術的適性を重視して指名した。	予定価格	2,660,500円(税抜)	2,926,550円(税込)
	最低制限価格	—	—
	落札価格	2,584,000円(税抜)	2,842,400円(税込)
	契約金額	2,584,000円(税抜)	2,842,400円(税込)

2. 入札結果等

入札者	商号及び名称	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	宮島商事 株式会社 事務機センター	2,601,000					
2	株式会社 吉富	辞退					
3	株式会社 玄海商事	2,584,000			落札	玄海町大字普恩寺885番地7	R7.11.25
4	有限会社 ツルダ	2,805,000					
5	中島商事 株式会社 唐津支店	2,720,000					
6	鶴田文具店	2,686,000					
7							
8							
9							
10							
11							
12							

最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準

--

3. 変更契約等

締結日	締結日
完成時期	完成時期
変更契約額	変更契約額
変更理由	変更理由

入札契約調書

更新日 R7.12.19

業務名	令和7年度 玄海町庁舎外部大規模改修工事設計業務委託				（総務課）	業務概要	玄海町役場（行政棟及び議会棟）の外部劣化改修工事
場所	諸浦 地内	期間	R7.6~R7.12	種別	建築設計業務		

1. 選定経緯

選定の方法

指名競争入札(郵便入札)

指名競争入札：指名理由
(随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)

受注機会の確保及び地域産業の振興に留意しつつ、技術的適性を重視して指名した。

2. 入札結果等

入札(見積)日	R7.6.26	
入札場所	役場 第3会議室	
予定価格	5,425,000円(税抜)	5,967,500円(税込)
最低制限価格	—	
落札価格	4,590,000円(税抜)	5,049,000円(税込)
契約金額	4,590,000円(税抜)	5,049,000円(税込)

入札者	商号及び名称	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	株式会社 坂本設計事務所	5,300,000					
2	はたせ建築設計事務所	5,350,000					
3	青木企画 株式会社	5,500,000					
4	宮口建築設計事務所	5,500,000					
5	平野建築設計事務所	5,200,000					
6	株式会社 三原建築設計事務所	4,590,000			落札	佐賀県佐賀市城内一丁目10番30号	R7.6.30
7							
8							
9							
10							
11							
12							

最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準

3. 変更契約等

締結日	R7.12.16	締結日	
完成時期	R8.2.27	完成時期	
変更契約額	6,132,500円(税込)	変更契約額	
変更理由	高置水槽等の移動及び配管・器具の更新が必要になるため。	変更理由	

様式第1号（第4条関係）

入札契約調書

更新日 R7.12.22

業務名	令和7年度 原委 第13号 玄海町上水道取水場清掃業務委託				(生活環境課)	業務概要	新田取水場、仮屋取水場、長倉取水場 各取水池、取水井、沈砂池の発生土撤去 清掃 計 V=27.7m3
場所	町内一円 地内	期間	R7.12~R8.3月	種別	水道施設工事		

1. 選定経緯

選定の方法	入札(見積)日	R7.12.18
指名競争入札(郵便入札)	入札場所	役場 第3会議室
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)	予定価格	1,410,000円(税抜) 1,551,000円(税込)
	最低制限価格	— —
受注機会の確保及び地域産業の振興を図るため、実績及び地域性等を勘案し指名した。	落札価格	1,400,000円(税抜) 1,540,000円(税込)
	契約金額	1,400,000円(税抜) 1,540,000円(税込)

2. 入札結果等

入札者	商号及び名称	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	中山組株式会社	1,550,000					
2	有限会社ショー	1,500,000					
3	株式会社岸本組玄海支店	1,530,000					
4	株式会社小野建設玄海支店	1,400,000			落札	佐賀県東松浦郡玄海町大字今村6723	R7.12.22
5	有限会社トクナガ	1,600,000					
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準

3. 変更契約等

締結日	締結日
完成時期	完成時期
変更契約額	変更契約額
変更理由	変更理由

入札契約調書

更新日 R8.1.20

業務名	令和6年 災 第32-12号 白畑の一農地災害復旧工事（まちづくり課）					業務概要	1工区 復旧延長L=10.0m 2工区 復旧延長L=3.5m 他
場所	有浦下 地内	期間	R7.4~R8.1月	種別	土木一式工事		

1. 選定経緯

選定の方法	入札(見積)日	R7.4.3	
指名競争入札(郵便入札)	入札場所	役場 第3会議室	
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)	予定価格	3,760,000円(税抜)	4,136,000円(税込)
	最低制限価格	3,459,091円(税抜)	3,805,000円(税込)
受注機会の確保及び地域産業の振興を図るため、実績及び地域性等を勘案し指名した。	落札価格	3,680,000円(税抜)	4,048,000円(税込)
	契約金額	3,680,000円(税抜)	4,048,000円(税込)

2. 入札結果等

入札者	商号及び名称	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	株式会社 岸本組 玄海支店	3,770,000					
2	トータル環境玄海 株式会社	辞退					
3	有限会社 嵯峨苑	3,680,000			落札	玄海町大字有浦上3106	R7.4.8
4	中山組 株式会社	辞退					
5	有限会社 池田産業	辞退					
6	有限会社 ショー	辞退					
7	株式会社 小野建設 玄海支店	辞退					
8	株式会社 ツルタ工業	辞退					
9	有限会社 宮崎建設	3,800,000					
10	有限会社 徳永工務店	辞退					
11	株式会社 シビコ	辞退					

最低価格入札者以外のもを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準

3. 変更契約等

締結日	R8.1.19	締結日	
完成時期	R8.1.30	完成時期	
変更契約額	4,111,800円(税込)	変更契約額	
変更理由	数量変更のため	変更理由	

入札契約調書

更新日 R8.1.20

業務名	令和7年度 町道袖の木大久保線改良（本線工区）工事（まちづくり課）					業務概要	施工延長 L=80.0m、重力式擁壁 V=5m ³ 他
場所	有浦上 地内	期間	R7.5~R8.1月	種別	土木一式工事		

1. 選定経緯

選定の方法	入札(見積)日	R7.5.15	
指名競争入札	入札場所	役場 第3会議室	
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)	予定価格	43,970,000円(税抜)	48,367,000円(税込)
	最低制限価格	—	—
受注機会の確保及び地域産業の振興に留意しつつ、技術的適性を重視して指名した。	落札価格	43,900,000円(税抜)	48,290,000円(税込)
	契約金額	43,900,000円(税抜)	48,290,000円(税込)

入札者	商号及び名称	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	株式会社 岸本組 玄海支店	44,300,000					
2	株式会社 小野建設 玄海支店	44,500,000					
3	中山組 株式会社	43,900,000			落札	東松浦郡玄海町大字平尾845	R7.5.19
4	株式会社 田中造園土木	辞退					
5	釘本建設 株式会社	44,300,000					
6							
7							
8							
9							
10							
11							

最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準

3. 変更契約等

締結日	R8.1.9	締結日	
完成時期	R8.3.26	完成時期	
変更契約額	48,290,000円(税込)	変更契約額	
変更理由	工期延長のため	変更理由	

入札契約調書

更新日 R8.1.20

業務名	令和7年度 町道袖の木大久保線改良（取付道路1工区）工事					業務概要	施工延長 L=56.5m、ブロック積 A=18 他
場所	有浦上 地内	期間	R7.5~R8.1月	種別	土木一式工事		

1. 選定経緯	2. 入札結果等
---------	----------

選定の方法	入札(見積)日	R7.5.15	
指名競争入札	入札場所	役場 第3会議室	
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)	予定価格	25,800,000円(税抜)	28,380,000円(税込)
	最低制限価格	—	—
受注機会の確保及び地域産業の振興を図るため、実績及び地域性等を勘案し指名した。	落札価格	25,700,000円(税抜)	28,270,000円(税込)
	契約金額	25,700,000円(税抜)	28,270,000円(税込)

入札者	商号及び名称	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	株式会社 小野建設 玄海支店	辞退					
2	中山組 株式会社	25,700,000			落札	東松浦郡玄海町大字平尾845	R7.5.19
3	有限会社 徳永工務店	辞退					
4	有限会社 宮崎建設	辞退					
5	有限会社 池田産業	辞退					
6	有限会社 ショー	辞退					
7							
8							
9							
10							
11							

最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準

--

3. 変更契約等

締結日	R8.1.9	締結日	
完成時期	R8.3.26	完成時期	
変更契約額	28,270,000円(税込)	変更契約額	
変更理由	工期延長のため	変更理由	

入札契約調書

更新日 R8.1.20

業務名	令和7年度 町道袖の木大久保線改良（取付道路2工区）工事				（まちづくり課）		業務概要	施工延長 L=46.0m、ブロック積(t=15cm) A=250m ² 他
場所	有浦上 地内	期間	R7.5~R8.1月	種別	土木一式工事			

1. 選定経緯				2. 入札結果等			
選定の方法				入札(見積)日	R7.5.15		
指名競争入札				入札場所	役場 第3会議室		
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)				予定価格	25,800,000円(税抜)	28,380,000円(税込)	
				最低制限価格	—	—	
受注機会の確保及び地域産業の振興を図るため、実績及び地域性等を勘案し指名した。				落札価格	25,700,000円(税抜)	28,270,000円(税込)	
				契約金額	25,700,000円(税抜)	28,270,000円(税込)	
入札者	商号及び名称	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	株式会社 小野建設 玄海支店	辞退					
2	中山組 株式会社	25,700,000			落札	東松浦郡玄海町大字平尾845	R7.5.19
3	有限会社 徳永工務店	辞退					
4	有限会社 宮崎建設	辞退					
5	有限会社 池田産業	辞退					
6	有限会社 ショー	辞退					
7							
8							
9							
10							
11							
最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準							

3. 変更契約等			
締結日	R8.1.9	締結日	
完成時期	R8.3.26	完成時期	
変更契約額	28,270,000円(税込)	変更契約額	
変更理由	工期延長のため	変更理由	

様式第1号 (第4条関係)

入札契約調書

更新日 R8.1.20

業務名	令和7年度 単維 第5号 町道後谷轟木線側溝整備工 (まちづくり課)					業務概要	①施工延長 L=52.0m、U型側溝設置(U-300)L=52.0m ②施工延長 L=4.0m、暗渠排水管設置(Φ600)L=4.0m
場所	牟形・新田 地内	期間	R7.8~11月	種別	とび・土工・コンクリート工事		

1. 選定経緯

選定の方法	入札(見積)日	R7.8.21	
指名競争入札(郵便入札)	入札場所	役場 第3会議室	
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)	予定価格	2,640,000円(税抜)	2,904,000円(税込)
	最低制限価格	—	—
受注機会の確保及び地域産業の振興を図るため、実績及び地域性等を勘案し指名した。	落札価格	2,600,000円(税抜)	2,860,000円(税込)
	契約金額	2,600,000円(税抜)	2,860,000円(税込)

入札者	商号及び名称	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	トータル環境玄海 株式会社	辞退					
2	有限会社 嵯峨苑	辞退					
3	有限会社 ショー	2,680,000					
4	株式会社 ツルタ工業	2,750,000					
5	有限会社 池田産業	2,600,000			落札	東松浦郡玄海町大字今村7542-1	R7.8.26
6							
7							
8							
9							
10							
11							

最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準

3. 変更契約等

締結日	R7.11.21	締結日	R7.12.3
完成時期	R7.12.12	完成時期	R7.12.12
変更契約額	2,860,000円(税込)	変更契約額	4,560,600円(税込)
変更理由	工期延長のため	変更理由	施工区間延伸のため

入札契約調書

更新日 R8.1.20

業務名	令和7年度 単維 第6号 町道城の山線側溝整備工事 (まちづくり課)					業務概要	施工延長 L=8.0m、U型側溝設置(NSK2-300)L=8.0m、U型側溝撤去再設置(U-240) L=2.4m 他
場所	仮立 地内	期間	R7.8~11月	種別	とび・土工・コンクリート工事		

1. 選定経緯

選定の方法

指名競争入札(郵便入札)

指名競争入札：指名理由
(随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)

受注機会の確保及び地域産業の振興を図るため、実績及び地域性等を勘案し指名した。

2. 入札結果等

入札(見積)日	R7.8.21	
入札場所	役場 第3会議室	
予定価格	2,910,000円(税抜)	3,201,000円(税込)
最低制限価格	—	—
落札価格	2,850,000円(税抜)	3,135,000円(税込)
契約金額	2,850,000円(税抜)	3,135,000円(税込)

入札者	商号及び名称	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	トータル環境玄海 株式会社	辞退					
2	有限会社 嵯峨苑	辞退					
3	有限会社 ショー	3,000,000					
4	株式会社 ツルタ工業	2,850,000			落札	東松浦郡玄海町大字今村5370	R7.8.26
5	有限会社 池田産業	2,920,000					
6							
7							
8							
9							
10							
11							

最低価格入札者以外のもを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準

3. 変更契約等

締結日	R7.11.19	締結日	
完成時期	R7.11.28	完成時期	
変更契約額	3,048,100円(税込)	変更契約額	
変更理由	工期延長のため	変更理由	

様式第1号 (第4条関係)

入札契約調書

更新日 R8.1.20

業務名	令和7年度 単維 第2号 町道普恩寺小加倉線法面对策工事 (まちづくり課)					業務概要	施工延長 L=20.0m モルタル吹付工 A=81m ²
場所	値賀川内 地内	期間	R7.9~12月	種別	とび・土工・コンクリート工事		

1. 選定経緯

選定の方法	入札(見積)日	R7.9.11	
指名競争入札(郵便入札)	入札場所	役場 第3会議室	
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)	予定価格	2,900,000円(税抜)	3,190,000円(税込)
	最低制限価格	—	—
受注機会の確保及び地域産業の振興に留意しつつ、技術的適性を重視して指名した。	落札価格	2,900,000円(税抜)	3,190,000円(税込)
	契約金額	2,900,000円(税抜)	3,190,000円(税込)

2. 入札結果等

入札者	商号及び名称	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	日本乾溜工業 株式会社	辞退					
2	日本建設技術 株式会社	2,900,000			落札	佐賀県唐津市北波多徳須恵1417-1	R7.9.17
3	株式会社 親和テクノ 佐賀支店	辞退					
4	グリーン工業 株式会社 佐賀営業所	辞退					
5	株式会社 岸本組 玄海支店	3,300,000					
6	株式会社 富士建	辞退					
7	株式会社 扶桑エンジニアリング	辞退					
8							
9							
10							
11							

最低価格入札者以外のもを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準

3. 変更契約等

締結日	R7.12.5	締結日	
完成時期	R7.12.22	完成時期	
変更契約額	3,344,000円(税込)	変更契約額	
変更理由	数量変更のため	変更理由	

入札契約調書

更新日 R8.1.27

業務名	令和7年度 基盤整備支援事業交付金事業 町道普恩寺小加倉線（値賀川内地区）防犯灯設置工事				（まちづくり課）	業務概要	施工延長 L=488.0m 防犯灯設置 N=15基 引込柱 N=1基
場所	値賀川内 地内	期間	R7.8~R8.1月	種別	電気工事		

1. 選定経緯	2. 入札結果等
---------	----------

選定の方法	入札（見積）日		R7.8.6
指名競争入札（郵便入札）	入札場所	役場 第3会議室	
指名競争入札：指名理由 （随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由）	予定価格	29,070,000円(税抜)	31,977,000円(税込)
	最低制限価格	26,743,637円(税抜)	29,418,000円(税込)
受注機会の確保及び地域産業の振興を図るため、実績及び地域性等を勘案し指名した。	落札価格	26,743,637円(税抜)	29,418,000円(税込)
	契約金額	26,743,637円(税抜)	29,418,000円(税込)

入札者	商号及び名称	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	株式会社 岡田電機	辞退					
2	米村電設工事 株式会社	辞退					
3	東島電気工事 株式会社	26,743,637					
4	株式会社 脇山電気工業	辞退					
5	株式会社 笠原電設	26,743,637					
6	高田電機 株式会社	26,743,637			落札（くじによる）	佐賀県唐津市ニタ子3丁目2番51号	R7.8.12
7	株式会社 シグマ	辞退					
8	株式会社 九電工	辞退					
9							
10							
11							

最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準

--

3. 変更契約等

締結日	R8.1.15	締結日	
完成時期	R8.1.23	完成時期	
変更契約額	29,337,000円(税込)	変更契約額	
変更理由	数量変更のため	変更理由	

入札契約調書

更新日 R8.1.27

業務名	令和7年度 基盤整備支援事業交付金事業 (まちづくり課) 町道普恩寺小加倉線(有浦上地区)防犯灯設置工事					業務概要	施工延長 L=379.0m 防犯灯設置 N=11基
場所	有浦上 地内	期間	R7.8~R8.1月	種別	電気工事		

1. 選定経緯

選定の方法	入札(見積)日	R7.8.6	
指名競争入札(郵便入札)	入札場所	役場 第3会議室	
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)	予定価格	23,920,000円(税抜)	26,312,000円(税込)
	最低制限価格	22,006,364円(税抜)	29,418,000円(税込)
受注機会の確保及び地域産業の振興を図るため、実績及び地域性等を勘案し指名した。	落札価格	22,006,364円(税抜)	24,207,000円(税込)
	契約金額	22,006,364円(税抜)	24,207,000円(税込)

入札者	商号及び名称	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	株式会社 岡田電機	辞退					
2	米村電設工事 株式会社	辞退					
3	東島電気工事 株式会社	22,006,364			落札(くじによる)	佐賀県唐津市北城内6番45号	R7.8.12
4	株式会社 脇山電気工業	辞退					
5	株式会社 笠原電設	22,006,364					
6	高田電機 株式会社	辞退					
7	株式会社 シグマ	辞退					
8	株式会社 九電工	辞退					
9							
10							
11							

最低価格入札者以外のもを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準

3. 変更契約等

締結日	R8.1.13	締結日	
完成時期	R8.1.23	完成時期	
変更契約額	24,390,000円(税込)	変更契約額	
変更理由	数量変更のため	変更理由	