

様式第1号 (第4条関係)

## 入札契約調書

更新日 R7. 4. 17

業務名	令和7年度 外津地区荷捌場改修工事設計業務委託 (農林水産課)				業務概要	設計業務一式
場所	今村	期間	R7. 4~R7. 7	種別		

1. 選定経緯

選定の方法	入札(見積)日	R7. 4. 17	
指名競争入札(郵便入札)	入札場所	役場 第3会議室	
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)	予定価格	1, 018, 000円(税抜)	1, 119, 800円(税込)
	最低制限価格	-	-
受注機会の確保及び地域産業の振興に留意しつつ、技術的適性を重視して指名した。	落札価格	900, 000円(税抜)	990, 000円(税込)
	契約金額		

2. 入札結果等

入札者	商号及び名称	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	株式会社 坂本設計事務所	940, 000					
2	はたせ建築設計事務所	1, 050, 000					
3	青木企画 株式会社	1, 100, 000					
4	宮口建築設計事務所	920, 000					
5	平野建築設計事務所	900, 000			落札		
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準

3. 変更契約等

締結日		締結日	
完成時期		完成時期	
変更契約額		変更契約額	
変更理由		変更理由	

様式第1号（第4条関係）

## 入札契約調書

更新日 R7. 4. 17

業務名	令和7年度 玄海町保育所園舎清掃業務委託				（こども・ほけん課）		業務概要	床樹脂ワックス仕上げ・窓ガラスみがき 他一式
場所	新田・平尾 地内	期間	R7. 4～R8. 3月	種別	役務の提供			

1. 選定経緯

選定の方法	入札(見積)日	R7. 4. 17	
指名競争入札(郵便入札)	入札場所	役場 第3会議室	
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)	予定価格	1, 475, 000円(税抜)	1, 622, 500円(税込)
	最低制限価格	—	—
受注機会の確保及び地域産業の振興に留意しつつ、技術的適性を重視して指名した。	落札価格	1, 460, 000円(税抜)	1, 606, 000円(税込)
	契約金額		

2. 入札結果等

入札者	商号及び名称	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	株式会社 三栄	1, 620, 000					
2	株式会社 総合施設メンテナンス	1, 600, 000					
3	玄海産業 株式会社	1, 460, 000			落札		
4	東洋美装工業 株式会社	1, 500, 000					
5	有限会社 山口ビル管理	1, 610, 000					
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

最低価格入札者以外のもを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準

3. 変更契約等

締結日		締結日	
完成時期		完成時期	
変更契約額		変更契約額	
変更理由		変更理由	

様式第1号 (第4条関係)

## 入札契約調書

更新日 R7. 4. 15

業務名	令和6年 災 第32-4・第32-101号 棚橋農地・棚橋水路災害復旧工事 (まちづくり課)				業務概要	復旧延長L=39.0m、畔工 L=37.5m 他
場所	今村(仮立) 地内	期間	R7. 4~R8. 1月	種別		

1. 選定経緯

選定の方法	入札(見積)日	R7. 4. 3	
指名競争入札(郵便入札)	入札場所	役場 第3会議室	
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)	予定価格	4,540,000円(税抜)	4,994,000円(税込)
	最低制限価格	4,176,364円(税抜)	4,594,000円(税込)
受注機会の確保及び地域産業の振興を図るため、実績及び地域性等を勘案し指名した。	落札価格	4,500,000円(税抜)	4,950,000円(税込)
	契約金額	4,500,000円(税抜)	4,950,000円(税込)

2. 入札結果等

入札者	商号及び名称	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	株式会社 岸本組 玄海支店	辞退					
2	トータル環境玄海 株式会社	辞退					
3	有限会社 嵯峨苑	辞退					
4	中山組 株式会社	辞退					
5	有限会社 池田産業	4,550,000					
6	有限会社 ショー	4,550,000					
7	株式会社 小野建設 玄海支店	4,500,000			落札	玄海町今村6723	R7. 4. 8
8	株式会社 ツルタ工業	4,700,000					
9	有限会社 宮崎建設	辞退					
10	有限会社 徳永工務店	4,600,000					
11	株式会社 シビコ	辞退					
12							

最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準

3. 変更契約等

締結日	締結日
完成時期	完成時期
変更契約額	変更契約額
変更理由	変更理由

様式第1号 (第4条関係)

## 入札契約調書

更新日 R7. 4. 15

業務名	令和6年 災 第32-7号 向谷農地災害復旧工事 (まちづくり課)				業務概要	復旧延長L=8.0m、コンクリートブロック積A=37m2 他
場所	湯野尾 地内	期間	R7. 4~R8. 1月	種別		

1. 選定経緯

選定の方法	入札(見積)日	R7. 4. 3	
指名競争入札(郵便入札)	入札場所	役場 第3会議室	
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)	予定価格	3,340,000円(税抜)	3,674,000円(税込)
	最低制限価格	3,072,728円(税抜)	3,380,000円(税込)
受注機会の確保及び地域産業の振興を図るため、実績及び地域性等を勘案し指名した。	落札価格	3,300,000円(税抜)	3,630,000円(税込)
	契約金額	3,300,000円(税抜)	3,630,000円(税込)

2. 入札結果等

入札者	商号及び名称	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	株式会社 岸本組 玄海支店	3,300,000			落札	玄海町大字長倉926番地1	R7. 4. 8
2	トータル環境玄海 株式会社	辞退					
3	有限会社 嵯峨苑	3,440,000					
4	中山組 株式会社	辞退					
5	有限会社 池田産業	辞退					
6	有限会社 ショー	辞退					
7	株式会社 小野建設 玄海支店	辞退					
8	株式会社 ツルタ工業	辞退					
9	有限会社 宮崎建設	3,430,000					
10	有限会社 徳永工務店	辞退					
11	株式会社 シビコ	辞退					
12							

最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準

3. 変更契約等

締結日	締結日
完成時期	完成時期
変更契約額	変更契約額
変更理由	変更理由

様式第1号 (第4条関係)

## 入札契約調書

更新日 R7. 4. 15

業務名	令和6年 災 第32-9号 野崎農地災害復旧工事 (まちづくり課)				業務概要	復旧延長L=8.0m、畦畔L=8.0m 他
場所	今村(外津) 地内	期間	R7. 4~R8. 1月	種別		

1. 選定経緯

選定の方法	入札(見積)日	R7. 4. 3	
指名競争入札(郵便入札)	入札場所	役場 第3会議室	
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)	予定価格	3,590,000円(税抜)	3,949,000円(税込)
	最低制限価格	3,302,728円(税抜)	3,633,000円(税込)
受注機会の確保及び地域産業の振興を図るため、実績及び地域性等を勘案し指名した。	落札価格	3,550,000円(税抜)	3,905,000円(税込)
	契約金額	3,550,000円(税抜)	3,905,000円(税込)

2. 入札結果等

入札者	商号及び名称	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	株式会社 岸本組 玄海支店	辞退					
2	トータル環境玄海 株式会社	辞退					
3	有限会社 嵯峨苑	辞退					
4	中山組 株式会社	3,600,000					
5	有限会社 池田産業	3,550,000			落札	玄海町大字今村7542-1	R7. 4. 8
6	有限会社 ショー	辞退					
7	株式会社 小野建設 玄海支店	辞退					
8	株式会社 ツルタ工業	3,700,000					
9	有限会社 宮崎建設	辞退					
10	有限会社 徳永工務店	3,750,000					
11	株式会社 シビコ	3,590,000					
12							

最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準

3. 変更契約等

締結日	締結日
完成時期	完成時期
変更契約額	変更契約額
変更理由	変更理由

様式第1号 (第4条関係)

## 入札契約調書

更新日 R7. 4. 15

業務名	令和6年 災 第32-10号 セツ枝農地災害復旧工事 (まちづくり課)				業務概要	復旧延長L=7.5m、畦畔L=6.0m 他
場所	値賀川内 地内	期間	R7. 4~R8. 1月	種別		

1. 選定経緯

選定の方法	入札(見積)日	R7. 4. 3	
指名競争入札(郵便入札)	入札場所	役場 第3会議室	
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)	予定価格	2,380,000円(税抜)	2,618,000円(税込)
	最低制限価格	2,189,091円(税抜)	2,408,000円(税込)
受注機会の確保及び地域産業の振興を図るため、実績及び地域性等を勘案し指名した。	落札価格	2,350,000円(税抜)	2,585,000円(税込)
	契約金額	2,350,000円(税抜)	2,585,000円(税込)

2. 入札結果等

入札者	商号及び名称	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	株式会社 岸本組 玄海支店	辞退					
2	トータル環境玄海 株式会社	辞退					
3	有限会社 嵯峨苑	辞退					
4	中山組 株式会社	辞退					
5	有限会社 池田産業	2,400,000					
6	有限会社 ショー	2,450,000					
7	株式会社 小野建設 玄海支店	辞退					
8	株式会社 ツルタ工業	2,500,000					
9	有限会社 宮崎建設	辞退					
10	有限会社 徳永工務店	2,350,000			落札	玄海町値賀川内1215-1	R7. 4. 15
11	株式会社 シビコ	辞退					
12							

最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準

3. 変更契約等

締結日	締結日
完成時期	完成時期
変更契約額	変更契約額
変更理由	変更理由

様式第1号 (第4条関係)

## 入札契約調書

更新日 R7. 4. 15

業務名	令和6年 災 第32-12号 白畑の一農地災害復旧工事 (まちづくり課)				業務概要	1工区 復旧延長L=10.0m、 2工区 復旧延長L=3.5m 他
場所	有浦下 地内	期間	R7. 4~R8. 1月	種別		

1. 選定経緯

選定の方法	入札(見積)日	R7. 4. 3	
指名競争入札(郵便入札)	入札場所	役場 第3会議室	
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)	予定価格	3,760,000円(税抜)	4,136,000円(税込)
	最低制限価格	3,459,091円(税抜)	3,805,000円(税込)
受注機会の確保及び地域産業の振興を図るため、実績及び地域性等を勘案し指名した。	落札価格	3,680,000円(税抜)	4,048,000円(税込)
	契約金額	3,680,000円(税抜)	4,048,000円(税込)

2. 入札結果等

入札者	商号及び名称	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	株式会社 岸本組 玄海支店	3,770,000					
2	トータル環境玄海 株式会社	辞退					
3	有限会社 嵯峨苑	3,680,000			落札	玄海町大字有浦上3106	R7. 4. 8
4	中山組 株式会社	辞退					
5	有限会社 池田産業	辞退					
6	有限会社 ショー	辞退					
7	株式会社 小野建設 玄海支店	辞退					
8	株式会社 ツルタ工業	辞退					
9	有限会社 宮崎建設	3,800,000					
10	有限会社 徳永工務店	辞退					
11	株式会社 シビコ	辞退					
12							

最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準

3. 変更契約等

締結日	締結日
完成時期	完成時期
変更契約額	変更契約額
変更理由	変更理由

様式第1号（第4条関係）

## 入札契約調書

更新日 R7. 4. 15

業務名	令和7年度 町道柚の木大久保線改良工事に伴う下水道管布設替え工事（まちづくり課）				業務概要	リブ付硬質塩化ビニール管 PRPΦ150 25本(97.9m) 他
場所	有浦上 地内	期間	R7. 4～R8. 3月	種別		

1. 選定経緯

選定の方法	入札(見積)日	R7. 4. 3	
指名競争入札(郵便入札)	入札場所	役場 第3会議室	
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)	予定価格	8, 150, 000円(税抜)	8, 965, 000円(税込)
	最低制限価格	—	
受注機会の確保及び地域産業の振興を図るため、実績及び地域性等を勘案し指名した。	落札価格	8, 000, 000円(税抜)	8, 800, 000円(税込)
	契約金額	8, 000, 000円(税抜)	8, 800, 000円(税込)

2. 入札結果等

入札者	商号及び名称	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	株式会社 小野建設 玄海支店	8, 350, 000					
2	中山組 株式会社	8, 050, 000					
3	有限会社 宮崎建設	8, 000, 000			落札	玄海町大字有浦上2144番地1	R7. 4. 8
4	有限会社 ショー	8, 450, 000					
5	有限会社 徳永工務店	8, 200, 000					
6	有限会社 池田産業	8, 200, 000					
7							
8							
9							
10							
11							
12							

最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準

3. 変更契約等

締結日		締結日	
完成時期		完成時期	
変更契約額		変更契約額	
変更理由		変更理由	



様式第1号（第4条関係）

## 入札契約調書

更新日 R7. 4. 15

業務名	令和7年度 町道柚の木大久保線改良工事に伴う上水道管布設替え工事（まちづくり課）				業務概要	本設配管Φ100 PEP L=150.5m H=0.6m 他
場所	有浦上 地内	期間	R7. 4～R8. 3月	種別		

1. 選定経緯

選定の方法	入札(見積)日	R7. 4. 3	
指名競争入札(郵便入札)	入札場所	役場 第3会議室	
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)	予定価格	10,930,000円(税抜)	12,023,000円(税込)
	最低制限価格	—	—
受注機会の確保及び地域産業の振興に留意しつつ、技術的適性を重視して指名した。	落札価格	10,700,000円(税抜)	11,770,000円(税込)
	契約金額	10,700,000円(税抜)	11,770,000円(税込)

2. 入札結果等

入札者	商号及び名称	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	株式会社 岸本組 玄海支店	11,100,000					
2	大西工業 株式会社	11,100,000					
3	有限会社 ショー	10,950,000					
4	株式会社 小野建設 玄海支店	10,700,000			落札	玄海町今村6723	R7. 4. 8
5	中山組 株式会社	11,450,000					
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

最低価格入札者以外のもを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準

3. 変更契約等

締結日	締結日
完成時期	完成時期
変更契約額	変更契約額
変更理由	変更理由

様式第1号 (第4条関係)

## 入札契約調書

更新日 R7. 4. 10

業務名	令和7年度 単委 町道維持保全業務委託				(まちづくり課)	業務概要	側溝据付けL=22m・溝清掃 (人力) L=500m 他
場所	町内一円	期間	R7. 4~R8. 3月	種別	委託(とび・土工・コンクリート工事)		

1. 選定経緯

選定の方法	入札(見積)日	R7. 3. 26	
指名競争入札(郵便入札)	入札場所	役場 第3会議室	
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)	予定価格	6,360,000円(税抜)	6,996,000円(税込)
	最低制限価格	—	—
受注機会の確保及び地域産業の振興を図るため、実績及び地域性等を勘案し指名した。	落札価格	6,300,000円(税抜)	6,930,000円(税込)
	契約金額	6,300,000円(税抜)	6,930,000円(税込)

2. 入札結果等

入札者	商号及び名称	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	株式会社 岸本組 玄海支店	辞退					
2	トータル環境玄海 株式会社	辞退					
3	有限会社 嵯峨苑	6,800,000					
4	中山組 株式会社	6,400,000					
5	有限会社 池田産業	6,400,000					
6	有限会社 ショー	6,500,000					
7	株式会社 小野建設 玄海支店	辞退					
8	株式会社 ツルタ工業	6,300,000			落札	玄海町今村5370	R7. 4. 1
9	有限会社 宮崎建設	6,400,000					
10	有限会社 徳永工務店	6,500,000					
11	株式会社 シビコ	6,350,000					
12							

最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準

3. 変更契約等

締結日	締結日
完成時期	完成時期
変更契約額	変更契約額
変更理由	変更理由

様式第1号 (第4条関係)

## 入札契約調書

更新日 R7. 4. 10

業務名	令和7年度 単委 第2号 町道舗装保全業務委託				(まちづくり課)	業務概要	舗装版切断L=50m・溶融式区画線L=58m 他
場所	町内一円	期間	R7. 4~R8. 3月	種別	委託(舗装工事)		

1. 選定経緯

選定の方法	入札(見積)日	R7. 3. 26	
指名競争入札(郵便入札)	入札場所	役場 第3会議室	
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)	予定価格	6,360,000円(税抜)	6,996,000円(税込)
	最低制限価格	—	—
受注機会の確保及び地域産業の振興を図るため、実績及び地域性等を勘案し指名した。	落札価格	6,250,000円(税抜)	6,875,000円(税込)
	契約金額	6,250,000円(税抜)	6,875,000円(税込)

2. 入札結果等

入札者	商号及び名称	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	株式会社 岸本組 玄海支店	6,250,000			落札	玄海町大字長倉926番地1	R7. 4. 1
2	株式会社 田中造園土木	辞退					
3	株式会社 太田工務店	6,950,000					
4	将栄建設 株式会社	辞退					
5	唐津土建工業 株式会社	6,400,000					
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

最低価格入札者以外のもを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準

3. 変更契約等

締結日	締結日
完成時期	完成時期
変更契約額	変更契約額
変更理由	変更理由

様式第1号（第4条関係）

## 入札契約調書

更新日 R7. 4. 10

業務名	令和7年度（令和7～9年度）玄海町町営住宅維持補修業務				（まちづくり課）	業務概要	町営住宅の修繕業務、点検等業務
場所	新田・平尾・シーライン地内	期間	R7. 4～R10. 3月	種別	維持保全業務		

1. 選定経緯

選定の方法	入札（見積）日	R7. 3. 26	
一般競争入札（郵便入札）	入札場所	役場 第3会議室	
指名競争入札：指名理由 （随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由）	予定価格	5,508,000円（税抜）	6,058,800円（税込）
	最低制限価格	—	—
	落札価格	4,500,000円（税抜）	4,950,000円（税込）
	契約金額	4,500,000円（税抜）	4,950,000円（税込）

2. 入札結果等

入札者	商号及び名称	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	株式会社 創建	4,500,000			落札	唐津市和多田先石6-38	R7. 4. 1
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準

3. 変更契約等

締結日	締結日
完成時期	完成時期
変更契約額	変更契約額
変更理由	変更理由