

入札契約調書

更新日 R8. 3. 16

業務名	令和8年度(令和8～10年度)玄海町庁舎警備(宿日直)業務委託（総務課）					業務概要	玄海町庁舎警備(宿日直)業務委託 一式
場所	諸浦（玄海町役場）	地内	期間	R8.4～R11.3月	種別		

1. 選定経緯

選定の方法	入札(見積)日	R8.3.16
指名競争入札(直接入札)	入札場所	役場 第5会議室
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)	予定価格	91,206,000円(税抜) 100,326,600円(税込)
	最低制限価格	—
受注機会の確保及び地域産業の振興を図るため、実績及び地域性等を勘案し指名した。	落札価格	64,110,000円(税抜) 70,521,000円(税込)
	契約金額	

2. 入札結果等

入札者	商号及び名称	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	株式会社 三栄	107,568,000					
2	西九州警備保障 株式会社	64,110,000			落札		
3	第一警備保障 株式会社	64,140,000					
4	中央警備保障 株式会社	106,920,000					
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準

3. 変更契約等

締結日	締結日
完成時期	完成時期
変更契約額	変更契約額
変更理由	変更理由

様式第1号（第4条関係）

入札契約調書

更新日 R8. 3. 2

業務名	令和7・8年度 南部浄化センター1号逆洗ポンプ用逆止弁更新工事				（生活環境課）	業務概要	1号逆洗ポンプ用逆止弁1台取替更新
場所	新田 地内	期間	R8.3~R8.10月	種別	水道施設工事		

1. 選定経緯

選定の方法	入札(見積)日	R8.2.26
指名競争入札(郵便入札)	入札場所	役場 第3会議室
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)	予定価格	7,500,000円(税抜) 8,250,000円(税込)
	最低制限価格	— —
受注機会の確保及び地域産業の振興に留意しつつ、技術的適性を重視して指名した。	落札価格	7,500,000円(税抜) 8,250,000円(税込)
	契約金額	7,500,000円(税抜) 8,250,000円(税込)

2. 入札結果等

入札者	商号及び名称	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	株式会社岸本組玄海支店	8,480,000					
2	株式会社小野建設玄海支店	7,500,000			落札	佐賀県東松浦郡玄海町大字今村6723	R8.3.2
3	有限会社ショー	8,400,000					
4	中山組株式会社	8,400,000					
5	有限会社トクナガ	9,559,000					
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準

3. 変更契約等

締結日	締結日
完成時期	完成時期
変更契約額	変更契約額
変更理由	変更理由

入札契約調書

更新日

R8. 3. 13

業務名	令和6年 災 第32-9号 野崎農地災害復旧工事				(まちづくり課)		業務概要	復旧延長L=8.0m、畦畔L=8.0m 他
場所	今村（外津）地内	期間	R7.4~R8.1月	種別	土木一式工事			

1. 選定経緯

2. 入札結果等

選定の方法				入札(見積)日	R7.4.3		
指名競争入札(郵便入札)				入札場所	役場 第3会議室		
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)				予定価格	3,590,000円(税抜)	3,949,000円(税込)	
				最低制限価格	3,302,728円(税抜)	3,633,000円(税込)	
受注機会の確保及び地域産業の振興を図るため、実績及び地域性等を勘案し指名した。				落札価格	3,550,000円(税抜)	3,905,000円(税込)	
				契約金額	3,550,000円(税抜)	3,905,000円(税込)	
入札者	商号及び名称	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	株式会社 岸本組 玄海支店	辞退					
2	トータル環境玄海 株式会社	辞退					
3	有限会社 嵯峨苑	辞退					
4	中山組 株式会社	3,600,000					
5	有限会社 池田産業	3,550,000			落札	玄海町大字今村7542-1	R7.4.8
6	有限会社 ショー	辞退					
7	株式会社 小野建設 玄海支店	辞退					
8	株式会社 ツルタ工業	3,700,000					
9	有限会社 宮崎建設	辞退					
10	有限会社 徳永工務店	3,750,000					
11	株式会社 シビコ	3,590,000					
12							
最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準							

3. 変更契約等

締結日	R8.3.4	締結日	
完成時期	R8.3.31	完成時期	
変更契約額	3,088,800円(税込)	変更契約額	
変更理由	数量変更のため	変更理由	

入札契約調書

更新日 R8. 3. 13

業務名	令和7年度 町道里松尾線改良舗装工事				(まちづくり課)	業務概要	施工延長（本線）L=18.6m、 施工延長（取付道路）L=13.9 m、重力式擁壁V=9m3、 ガードレールL=10.0m、コン クリート舗装A=83m2、暗渠 排水管L=4.0m
場所	有浦上 地内	期間	R7.9～R8.3月	種別	土木一式工事		

1. 選定経緯

2. 入札結果等

選定の方法				入札(見積)日	R7.9.18		
指名競争入札(郵便入札)				入札場所	役場 第3会議室		
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)				予定価格	10,750,000円(税抜)	11,825,000円(税込)	
				最低制限価格	—	—	
受注機会の確保及び地域産業の振興を図るため、実績及び地域性等を勘案し 指名した。				落札価格	10,600,000円(税抜)	11,660,000円(税込)	
				契約金額	10,600,000円(税抜)	11,660,000円(税込)	
入札者	商号及び名称	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	有限会社 トクナガ	10,680,000					
2	有限会社 宮崎建設	10,600,000			落札	玄海町大字有浦上2144番地1	R7.9.24
3	有限会社 嵯峨苑	辞退					
4	有限会社 ショー	10,800,000					
5	株式会社 シビコ	10,700,000					
6	有限会社 池田産業	10,700,000					
7							
8							
9							
10							
最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準							

3. 変更契約等

締結日	R8.3.4	締結日	
完成時期	R8.3.9	完成時期	
変更契約額	6,268,900円(税込)	変更契約額	
変更理由	数量変更のため	変更理由	

入札契約調書

更新日 R8. 3. 13

業務名	令和7年度 電源立地地域対策交付金基金事業 町道舗装補修工事 (まちづくり課)				業務概要	1工区) 施工延長L=564.4m、舗装工A=3,722m ² 、側溝工 L=6.5m 2工区) 施工延長L=488m、舗装工A=2,751m ²
場所	座川内・湯野尾・浜野浦 地内	期間	R7.9～R8.3月	種別		

1. 選定経緯

2. 入札結果等

選定の方法				入札(見積)日	R7.9.18		
指名競争入札(郵便入札)				入札場所	役場 第3会議室		
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)				予定価格	41,770,000円(税抜)	45,947,000円(税込)	
				最低制限価格	38,428,182円(税抜)	42,271,000円(税込)	
受注機会の確保及び地域産業の振興に留意しつつ、技術的適性を重視して指名した。				落札価格	40,800,000円(税抜)	44,880,000円(税込)	
				契約金額	40,800,000円(税抜)	44,880,000円(税込)	
入札者	商号及び名称	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	笠原建設 株式会社	41,300,000					
2	平野建設産業 株式会社	45,947,000					
3	株式会社 岸本組 玄海支店	40,800,000			落札	玄海町大字長倉926番地1	R7.9.24
4	将栄建設 株式会社	辞退					
5	唐津土建工業 株式会社	42,000,000					
6							
7							
8							
9							
10							
最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準							

3. 変更契約等

締結日	R8.3.9	締結日	
完成時期	R8.3.17	完成時期	
変更契約額	45,234,200円(税込)	変更契約額	
変更理由	実施数量に変更が生じたため	変更理由	

入札契約調書

更新日 R8. 3. 13

業務名	令和7年度 単維 第7号 町道新田浜野浦線舗装補修工事 (まちづくり課)					業務概要	町道新田浜野浦線(1工区) 施工延長L=62.0m、舗装工A=556m ² 、区画線工(外側線) L=857.1m、町道前田線(2工区) 施工延長L=10.0m、舗装工A=48m ²
場所	大藪 地内	期間	R7.11~R8.3月	種別	ほ装工事		

1. 選定経緯

2. 入札結果等

選定の方法				入札(見積)日	R7.11.6		
指名競争入札(郵便入札)				入札場所	役場 第3会議室		
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)				予定価格	4,550,000円(税抜)	5,005,000円(税込)	
				最低制限価格	-	-	
受注機会の確保及び地域産業の振興に留意しつつ、技術的適性を重視して指名した。				落札価格	4,450,000円(税抜)	4,895,000円(税込)	
				契約金額	4,450,000円(税抜)	4,895,000円(税込)	
入札者	商号及び名称	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	株式会社 太田工務店	4,560,000					
2	成和建设 株式会社	辞退					
3	株式会社 田中造園土木	辞退					
4	株式会社 岸本組 玄海支店	4,450,000			落札	玄海町大字長倉926番地1	R7.11.11
5	栗原工業 株式会社	4,700,000					
6							
7							
8							
9							
10							
最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準							

3. 変更契約等

締結日	R8.3.10	締結日	
完成時期	R8.3.16	完成時期	
変更契約額	5,260,200円(税込)	変更契約額	
変更理由	実施数量に変更が生じたため	変更理由	

入札契約調書

更新日

R8. 3. 13

業務名	令和7年度 単維 第8号 町道座川内切木線外10路線高木伐採工事（まちづくり課）					業務概要	町道座川内切木線外10路線 伐採A=8,999m ² 処分V=899m ³
場所	町内一円	期間	R7.11~R8.3月	種別	ほ装工事		

1. 選定経緯

2. 入札結果等

選定の方法	入札(見積)日		R7.11.6				
指名競争入札(郵便入札)	入札場所		役場 第3会議室				
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)	予定価格		17,310,000円(税抜)		19,041,000円(税込)		
	最低制限価格		-		-		
受注機会の確保及び地域産業の振興に留意しつつ、技術的適性を重視して指名した。	落札価格		16,000,000円(税抜)		17,600,000円(税込)		
	契約金額		16,000,000円(税抜)		17,600,000円(税込)		
入札者	商号及び名称	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	有限会社 トクナガ	16,110,000					
2	有限会社 宮崎建設	16,150,000					
3	中山組 株式会社	16,100,000					
4	有限会社 ショー	16,000,000			落札	玄海町大字今村7537-1	R7.11.11
5	株式会社 小野建設 玄海支店	16,050,000					
6	有限会社 池田産業	16,180,000					
7							
8							
9							
10							
最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準							

3. 変更契約等

締結日	R8.2.26	締結日	
完成時期	R8.3.6	完成時期	
変更契約額	18,300,700円(税込)	変更契約額	
変更理由	実施数量に変更が生じたため	変更理由	

入札契約調書

業務名	令和7年度 単災委 第1号 町道外津値賀川内線法面調査業務委託 (まちづくり課)				業務概要	測量業務 L=0.17km 地質調査・解析業務 N=1式
場所	今村(中通) 地内	期間	R7.7~R8.1月	種別		

1. 選定経緯

選定の方法	入札(見積)日
一般競争入札(郵便入札)	入札場所
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)	予定価格
	最低制限価格
	落札価格
	契約金額

2. 入札結果等

	R7.6.27
	役場 第3会議室
	14,640,000円(税抜) 16,104,000円(税込)
	— —
	8,540,000円(税抜) 9,394,000円(税込)
	8,540,000円(税抜) 9,394,000円(税込)

入札者	商号及び名称	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	大栄開発 株式会社 佐賀営業所	11,600,000					
2	株式会社 テックコンサルタント	9,900,000					
3	精工C&C 株式会社	13,300,000					
4	株式会社 ウエスコ 佐賀営業所	8,540,000			落札	佐賀県唐津市ニタ子3-1-1-205	R7.7.1
5	西日本総合コンサルタント 株式会社 唐津支店	14,000,000					
6	サンコーコンサルタント 株式会社 佐賀営業所	11,473,000					
7	株式会社 東光コンサルタンツ 唐津営業所	11,900,000					
8	日本建設技術 株式会社	9,900,000					
9	株式会社 日本インシーク 佐賀営業所	14,800,000					
10	株式会社 新英コアテクニカ 唐津支店	13,800,000					
11	株式会社 千代田コンサルタント 佐賀営業所	11,200,000					
12	株式会社 エース 唐津営業所	10,980,000					
13	大日本ダイヤコンサルタント 株式会社 佐賀事務所	10,700,000					
14	国際航業 株式会社 佐賀営業所	10,600,000					
15	基礎地盤コンサルタンツ 株式会社 佐賀事務所	10,300,000					

最低価格入札者以外のもを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準

3. 変更契約等

締結日	R8.3.11	締結日	
完成時期	R8.3.31	完成時期	
変更契約額	10,778,900円(税込)	変更契約額	
変更理由	業務の進捗状況に変更が生じたため		変更理由

入札契約調書

更新日 R8.3.13

業務名	令和7年度 町道立畑平尾野線改良工事に伴う測量設計業務委託 (まちづくり課)				業務概要	路面測量 L=550m 道路詳細設計 (B) L=550m
場所	有浦下 地内	期間	R7.7~R8.3月	種別		

1. 選定経緯

選定の方法	入札(見積)日	R7.7.4	
一般競争入札(郵便入札)	入札場所	役場 第3会議室	
指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由)	予定価格	13,870,000円(税抜)	15,257,000円(税込)
	最低制限価格	—	—
	落札価格	6,790,000円(税抜)	7,469,000円(税込)
	契約金額	6,790,000円(税抜)	7,469,000円(税込)

2. 入札結果等

入札者	商号及び名称	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	適用	契約の相手方の住所	契約日
1	株式会社 エーワンコンサルタント 佐賀営業所	11,645,000					
2	株式会社 テックコンサルタント	9,000,000					
3	日本建設技術 株式会社	11,000,000					
4	株式会社 有明エンジニアリング 唐津支店	6,790,000			落札	佐賀県唐津市浜玉町浜崎2335-1	R7.7.8
5	株式会社 東光コンサルタンツ 唐津営業所	11,000,000					
6	株式会社 トップコンサルタント 唐津支店	8,900,000					
7	西日本総合コンサルタント 株式会社 唐津支店	7,620,000					
8	精工C&C 株式会社	11,000,000					
9	株式会社 新英コアテクニカ 唐津支店	10,400,000					
10	新栄地研 株式会社 唐津支店	11,356,000					
11	株式会社 エース 唐津営業所	9,980,000					
12	株式会社 エスジー技術コンサルタント 唐津支店	9,290,000					
13	株式会社 ウエスコ 佐賀営業所	9,480,000					

最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準

3. 変更契約等

締結日	R8.3.9	締結日	
完成時期	R8.3.13	完成時期	
変更契約額	8,970,500円(税込)	変更契約額	
変更理由	作業を進めるにあたり、追加業務が発生したため		変更理由