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              質  問  事  項  及  び  要  旨                               回        答  

7.非常用発電機設備 

電気-37 

・非常用発電機の燃料について、見積図では満油引渡しの記載となっており 

ますが、昨今の国際情勢の影響により、燃料価格が不安定な状況にあり、 

現時点での見積が困難となっております。なお、軽油につきましても同様 

の状況です。 

つきましては、満油費については本工事では別途対応としてよろしいか、 

ご確認願います。 

 

7.非常用発電機設備 

電気-37 

・本工事とします。 

 特殊単価一覧表に掲載の価格を参考にしてください。 

 


