

様式第1号 (第4条関係)

入札契約調書

更新日

R8.5.1

| | | | | | |
|-----|-------------------------------------|----|----------|------|---------------------------------|
| 業務名 | 令和8年度 報鼓橋架け替え工事に伴う地質調査業務委託 (まちづくり課) | | | 業務概要 | 地質調査・解析業務 N=1式 ボーリング調査 N=2箇所 |
| 場所 | 長倉 地内 | 期間 | R8.5~10月 | 種別 | 地質調査業務 |

1. 選定経緯

選定の方法

| |
|---|
| 一般競争入札(郵便入札) |
| 指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由) |

2. 入札結果等

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 入札(見積)日 | R8.5.1 | |
| 入札場所 | 役場 第3会議室 | |
| 予定価格 | 7,170,000円(税抜) | 7,887,000円(税込) |
| 最低制限価格 | — | — |
| 落札価格 | 2,750,000円(税抜) | 3,025,000円(税込) |
| 契約金額 | | |

| 入札者 | 商号及び名称 | 第1回(円) | 第2回(円) | 第3回(円) | 適用 | 契約の相手方の住所 | 契約日 |
|-----|------------------------|-----------|--------|--------|----|-----------|-----|
| 1 | 九州技術開発 株式会社 | 5,100,000 | | | | | |
| 2 | 株式会社 有明エンジニアリング 唐津支店 | 3,450,000 | | | | | |
| 3 | 株式会社 共和テック 佐賀支店 | 3,700,000 | | | | | |
| 4 | 株式会社 テックコンサルタント | 4,480,000 | | | | | |
| 5 | 日本建設技術 株式会社 | 3,700,000 | | | | | |
| 6 | 株式会社 ウエスコ 佐賀営業所 | 5,640,000 | | | | | |
| 7 | 新栄地研 株式会社 唐津支店 | 2,750,000 | | | 落札 | | |
| 8 | 株式会社 エース 唐津営業所 | 3,890,000 | | | | | |
| 9 | 株式会社 エイト日本技術開発 佐賀営業所 | 5,500,000 | | | | | |
| 10 | 株式会社 セイコー 佐賀営業所 | 3,500,000 | | | | | |
| 11 | 精工C&C 株式会社 | 5,600,000 | | | | | |
| 12 | 株式会社 エスジー技術コンサルタント | 3,800,000 | | | | | |
| 13 | 基礎地盤コンサルタンツ 株式会社 佐賀事務所 | 4,850,000 | | | | | |
| 14 | 国土防災技術 株式会社 佐賀支店 | 4,200,000 | | | | | |
| 15 | 西日本総合コンサルタント 株式会社 唐津支店 | 3,850,000 | | | | | |
| 16 | 株式会社 東光コンサルタンツ 唐津営業所 | 5,500,000 | | | | | |
| 17 | シマウチエンジニアリング 株式会社 | 3,540,000 | | | | | |
| 18 | 大日本ダイヤコンサルタント 株式会社 | 5,980,000 | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | |

最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準

3. 変更契約等

| | | | |
|-------|--|-------|--|
| 締結日 | | 締結日 | |
| 完成時期 | | 完成時期 | |
| 変更契約額 | | 変更契約額 | |
| 変更理由 | | 変更理由 | |

様式第1号 (第4条関係)

入札契約調書

更新日

R8.5.1

| | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|----|------------|----|--------|------------------|--|
| 業務名 | 令和8年度 報鼓橋架け替え工事に伴う設計業務委託 (まちづくり課) | | | | 業務概要 | 橋梁詳細設計業務 L=28.9m | |
| 場所 | 長倉 地内 | 期間 | R8.5~R9.3月 | 種別 | 測量設計業務 | | |

1. 選定経緯

| | | | |
|---|---------|-----------------|-----------------|
| 選定の方法 | 入札(見積)日 | R8.5.1 | |
| 一般競争入札(郵便入札) | 入札場所 | 役場 第3会議室 | |
| 指名競争入札：指名理由 (随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由) | 予定価格 | 29,550,000円(税抜) | 32,505,000円(税込) |
| | 最低制限価格 | — | — |
| | 落札価格 | 13,900,000円(税抜) | 15,290,000円(税込) |
| | 契約金額 | | |

2. 入札結果等

| 入札者 | 商号及び名称 | 第1回(円) | 第2回(円) | 第3回(円) | 適用 | 契約の相手方の住所 | 契約日 |
|-----|--------------------------|------------|--------|--------|-----------|-----------|-----|
| 1 | 株式会社 高崎総合コンサルタント 佐賀支店 | 失格 | | | | | |
| 2 | 株式会社 ウエスコ 佐賀営業所 | 15,890,000 | | | | | |
| 3 | 株式会社 日建技術コンサルタント 佐賀営業所 | 17,300,000 | | | | | |
| 4 | 株式会社 福山コンサルタント 佐賀営業所 | 17,730,000 | | | | | |
| 5 | 株式会社 日本インシーク 佐賀営業所 | 20,680,000 | | | | | |
| 6 | 株式会社 エース 唐津営業所 | 17,280,000 | | | | | |
| 7 | 株式会社 エイト日本技術開発 佐賀営業所 | 23,640,000 | | | | | |
| 8 | 第一復建 株式会社 佐賀事務所 | 15,950,000 | | | | | |
| 9 | パシフィックコンサルタンツ 株式会社 佐賀事務所 | 19,800,000 | | | | | |
| 10 | 株式会社 千代田コンサルタント 佐賀営業所 | 23,680,000 | | | | | |
| 11 | 株式会社 トップコンサルタント 唐津支店 | 19,500,000 | | | | | |
| 12 | 株式会社 東光コンサルタンツ 唐津営業所 | 18,000,000 | | | | | |
| 13 | 基礎地盤コンサルタンツ 株式会社 佐賀事務所 | 19,180,000 | | | | | |
| 14 | 株式会社 協和コンサルタンツ 佐賀営業所 | 13,900,000 | | | | | |
| 15 | 大日本ダイヤコンサルタント 株式会社 佐賀事務所 | 20,390,000 | | | | | |
| 16 | 株式会社 間瀬コンサルタント 佐賀営業所 | 14,500,000 | | | | | |
| 17 | 中央コンサルタンツ 株式会社 | 13,900,000 | | | 落札(くじによる) | | |
| 18 | 株式会社 ニュージェック 代表取締役 | 19,200,000 | | | | | |
| 19 | 株式会社 建設技術研究所 佐賀事務所 | 16,200,000 | | | | | |
| 20 | 八千代エンジニアリング 株式会社 佐賀事務所 | 23,330,000 | | | | | |
| 21 | 九州建設コンサルタント 株式会社 佐賀支店 | 19,200,000 | | | | | |

最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準

3. 変更契約等

| | | | |
|-------|--|-------|--|
| 締結日 | | 締結日 | |
| 完成時期 | | 完成時期 | |
| 変更契約額 | | 変更契約額 | |
| 変更理由 | | 変更理由 | |

入札契約調書

更新日 R8. 5. 1

| | | | | | | |
|-----|---|----|----------|----|------|-----------------------------------|
| 業務名 | 令和8年度 町道立畑平尾野線改良工事に伴う用地測量補償調査業務委 託 (まちづくり課) | | | | 業務概要 | 用地測量調査 A=19,600㎡ 用地調査 A=1,035㎡ |
| 場所 | 有浦下 地内 | 期間 | R8.5~12月 | 種別 | | |

1. 選定経緯

| | | |
|---|---------|--------------------------------------|
| 選定の方法 | 入札(見積)日 | R8.4.30 |
| 随意契約 | 入札場所 | 役場 まちづくり課 |
| 指名競争入札：指名理由（随意契約：選定理由・総合評価入札：行った理由） | 予定価格 | 11,640,000円(税抜) 12,804,000円(税込) |
| 内容を熟知した本件測量調査の契約相手方であれば、現地踏査を省略して迅速かつ的確に対応可能である。また、現地踏査省略により安価となる。（地方自治法施行令第167条の2第1項第6号適用） | 最低制限価格 | — |
| | 落札価格 | 11,600,000円(税抜) 12,760,000円(税込) |
| | 契約金額 | |

2. 入札結果等

| 入札者 | 商号及び名称 | 第1回(円) | 第2回(円) | 第3回(円) | 適用 | 契約の相手方の住所 | 契約日 |
|-----|-----------------|------------|--------|--------|----|-----------|-----|
| 1 | 株式会社 有明エンジニアリング | 11,600,000 | | | 落札 | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |

最低価格入札者以外のものを落札者とした場合の理由・総合評価入札の場合の落札者の決定基準

3. 変更契約等

| | |
|-------|-------|
| 締結日 | 締結日 |
| 完成時期 | 完成時期 |
| 変更契約額 | 変更契約額 |
| 変更理由 | 変更理由 |